

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-I-507350 / पटना, दिनांक-17/02/2021
प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद, दाउदनगर, मधेपुरा, उदाकिशुनगंज, झंझारपुर, दरभंगा-1,
शोरघाटी, सीतामढ़ी एवं बारसोई।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक- 15/02/2021 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक- 15-02-2021 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकार को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/2/21
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-I-507350 / पटना, दिनांक-17/02/2021
प्रतिलिपि: अनु0 के साथ मुख्य अभियंता-1, 2 एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद, मधेपुरा, दरभंगा, गया सीतामढ़ी एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/21
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-I-507 / पटना, दिनांक-17/02/2021
प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/21
अभियंता प्रमुख

AK

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- 15.2.2021 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 33 निविदाओं के तकनीकी बीड पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वितीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-I के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-538 से 01 पर रक्षित] के प्रस्ताव पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	Aurangabad	BR-02R-826	L082-T03 TO IGUNA (TRACK82) construction of Bridge Over Adari River (Tender Id-104390)	19.01.2021	308.21	15	15	DHANANJAY KUMAR SINGH	310.20396	0.00	310.20396	स्वीकृत (दिनांक 12.02.2021 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
2	Aurangabad	BR-02R-831	L057-L058 TO EKDARA (TRACK57) CONSTRUCTION OF RCC BRIDGE OVER HOLAYA RIVER AT EKDARA VILLAGE (Tender Id-104392)	19.01.2021	326.51	9	8	Sharwan and Sunny Construction Private limited	315.58175	0.00	315.58175	1. स्वीकृत (दिनांक 12.02.2021 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार KRISHNA PRATAP SINGH (Bid Id-446517) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
3	Aurangabad	BR-02R-835	L117-L060 CHANDRAGARH GAJNADHAM ROAD TO PIPARDIH (TRACK117) Construction of Bridge Over Holaya River Near Pipardih (Tender Id-104394)	19.01.2021	259.15	15	14	HARENDRA KUMAR SINGH	163.71475	0.00	163.71475	1. स्वीकृत (दिनांक 12.02.2021 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Gopal Kumar Singh (Bid Id-446493) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।


Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
4	Aurangabad	BR-02R-830	L122-L034 To jamuain (TRACK122)Construction of Bridge Over Nala at L034 To Jamuain (Tender Id-104240)	19.01.2021	161.85	8	8	M/S ANAND CONSTRUCTION	161.52567	0.00	161.52567	स्वीकृत (दिनांक 12.02.2021 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
5	Aurangabad	BR-02R-832	L124-L036 SATAR PMGSY ROAD TO PURAINI (TRACK124) Construction of Bridge Over Ramrekha River (Tender Id-104241)	19.01.2021	261.02	13	13	R K CONSTRUCTION	249.60835	0.00	249.60835	स्वीकृत (दिनांक 12.02.2021 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
6	Aurangabad	BR-02R-834	L117-L060 CHANDRAGARH GAJNADHAM ROAD TO PIPARDIH (TRACK117)Construction of Bridge Over Holya River Near Kanchan Bandh (Tender Id-104242)	19.01.2021	259.15	13	13	SANJAY KUMAR SINGH	237.92965	0.00	237.92965	स्वीकृत (दिनांक 12.02.2021 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
7	Aurangabad	BR-02R-828	simratejpara - anjanianCONSTRUCTION OF RCC BRIDGE OVER ADARI RIVER (Tender Id-104239)	19.01.2021	329.73	14	14	RAM NANDAN SINGH	368.50472	0.00	368.50472	स्वीकृत (दिनांक 12.02.2021 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
8	Aurangabad	BR-02R-833	L117-L060 CHANDRAGARH GAJNADHAM ROAD TO PIPARDIH (TRACK117) Construction of Bridge Over Sukhnadiya River (Tender Id-104393)	19.01.2021	320.82	8	8	RAM NANDAN SINGH	294.77459	0.00	294.77459	स्वीकृत (दिनांक 12.02.2021 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
9	Aurangabad	BR-02R-829	L122-L034 To jamuain (TRACK122) Construction of Bridge Over Local Nala at 1st Km (Tender Id-104391)	19.01.2021	244.59	8	8	RAM NANDAN SINGH	232.53621	0.00	232.53610	स्वीकृत (दिनांक 12.02.2021 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में)
10	Daudnagar	BR-02R-827	L084-GOH UPHARA ROAD TO1 TO BELARU (VR40)Construction of Bridge Over Punpun River (Tender Id-104243)	19.01.2021	211.65	5	4	BAIJNATH NIRMAL INDIA PVT. LTD.	221.67272	0.00	221.67272	1. स्वीकृत (दिनांक 12.02.2021 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में) 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अप्रगण की राशि मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Bhola Saran Singh (Bid Id-445561) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
11	Madhepura	BR-20R-234	L034-L-027 To Kanua Teli Tola (VR34)Construction of RCC Bridge in 1st km (Tender Id-104419)	19.01.2021	516.21	3	2	Shiv Krishna Builders Pvt Ltd	492.60618	(-)0.21	491.57171	स्वीकृत
12	Madhepura	BR-20R-233	L043-Rahta To Sonapur (VR43)Construction of RCC bridge in 2nd km (Tender Id-104432)	19.01.2021	592.83	4	2	Pramod Kumar	520.05205	(-)0.21	518.95994	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार M/s Shiv Shakti Construction (Bid Id-446171) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।

Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Udakisunganj	BR-20R-225	T04 BAJRAHA - LAUKA Construction of RCC Bridge in 3rd KM (Tender Id-104434)	19.01.2021	285.12	2	2	Om Sai Engicons	272.31602	(-)4.72	259.46271	स्वीकृत
14	Udakisunganj	BR-20R-227	L023-T-03 RCD ROAD FARASAH CHOK to TILAKPUR (VR10) Construction of RCC Bridge Near Tilakpur (Tender Id-104435)	19.01.2021	284.87	4	2	Om Sai Engicons	261.50452	(-)5.09	248.19394	स्वीकृत
15	Udakisunganj	BR-20R-224	L028-T-06 bargawn to prail (VR15) Construction of RCC bridge over Taranua Bargaon Ghat Bridge (Tender Id-104327)	19.01.2021	283.2	5	2	Jiwan Laxmi Construction Pvt Ltd	267.04613	(-)2.86	259.40861	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Mukesh Kumar Jha (Bid Id-446399 & Kamlesh Kumar (Bid Id-446442) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
16	Udakisunganj	BR-20R-226	T04 BAJRAHA - LAUKA Construction of Rcc Bridge at 2nd Km (Tender Id-104328)	19.01.2021	186.22	3	2	Kamlesh Kumar	175.00217	(-)3.13	169.52460	स्वीकृत
17	Udakisunganj	BR-20R-228	T04 BAJRAHA - LAUKA Construction of RCC Bridge at 1st Km (Tender Id-104329)	19.01.2021	335.25	2	2	MS Maa Jiwachh Construction Company	326.88905	(-)0.07	326.66022	स्वीकृत
18	Jhanjharpur	BR-21R-701	L033-BHEJA KOSI BANDH TO MAHPATIA (ODR35) Construction of RCC Bridge over Kosi Old Stream (Tender Id-104335)	19.01.2021	363.19	3	3	Shiva Enterprises	342.48567	(-)17.76	281.66022	स्वीकृत
19	Jhanjharpur	BR-21R-699	BHEJA KOSHI BANDH - MAHPATIA Construction of RCC Bridge in Bheja Kosi Bandh To Mahapatiya Road at Ch. 2.1 km (Tender Id-104334)	19.01.2021	387.05	2	2	Amar Nath Jha	366.99684	(-)12.33	321.74613	स्वीकृत
20	Jhanjharpur	BR-21R-695	L033-BHEJA KOSI BANDH TO MAHPATIA (ODR35) Construction of RCC bridge Over Tilyuga River at Ch. 6.80 km (Tender Id-104332)	19.01.2021	348.52	2	2	Amar Nath Jha	339.16805	(-)11.86	298.94272	स्वीकृत
21	Darbhangha-I	BR-10R-395	L027-P.W.D. TRIMUHANI TO KOPI (VR27) RCC Bridge In L027-P.W.D. TRIMUHANI TO KOPI (VR27) Near Trimuhani Village (Tender Id-104250)	19.01.2021	228.14	2	2	SHIVENDRA KUMAR	273.56829	(-)0.57	272.00895	स्वीकृत
22	Darbhangha-I	BR-10R-245	L027-P.W.D. TRIMUHANI TO KOPI (VR27) (Tender Id-103798)	31.12.2020	152.26	3	3	SHIVA ENTERPRISES	129.86289	(-)2.27	126.91500	स्वीकृत

Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Sherghati	BR-12R-1126	L022-T02 TO GANGI (VR2)RCC HL Bridge in 2nd Km (Tender Id-104414)	19.01.2021	638.2	4	2	Mnisha Construction	658.53019	(-)0.50	655.23754	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Koleshwari Infraconst Pvt. Ltd. (Bid Id-446322) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
24	Sherghati	BR-12R-1143	L075-L026 TO GAJUKURHA (VR56)HL RCC Bridge at 1st Km (Tender Id-104416)	19.01.2021	129.72	2	2	Vishwanath Kumar Singh	138.52810	(-)0.11	138.37572	स्वीकृत
25	Sherghati	BR-12R-1144	L080-Lakhaipur to Jai Nagar (VR61)HL RCC Bridge at 1st Km (Tender Id-104265)	19.01.2021	132.35	2	2	Rina Kumari	143.68824	(-)0.11	143.53018	स्वीकृत
26	Sherghati	BR-12R-1127	L065-L037 TO MURIAL MAHADALIT TOLA (VR40)RCC HL Bridge over Dudhua Nalla (Tender Id-104263)	19.01.2021	168.72	2	2	Rakesh Chaubey	180.35000	(-)1.54	177.57261	स्वीकृत
27	Sherghati	BR-12R-1142	L072-T03 TO TETARIYA (VR53)HL RCC Bridge at 2nd Km (Tender Id-104264)	19.01.2021	180.67	2	2	Ganesh Shankar Vidyarthi	193.76809	(-)0.05	193.67121	स्वीकृत
28	Sherghati	BR-12R-1141	Manjura - HariadagRCC HL Bridge in 3rd KM (Tender Id-104415)	19.01.2021	163.61	3	2	Ambuj Sharma	176.64950	(-)0.11	176.45519	स्वीकृत
29	Sherghati	BR-12R-1145	L055-T01 TO NIMAN (VR35)RCC HL Bridge in 1st Km (Tender Id-104417)	19.01.2021	1047.76	4	2	Koleshwari Infracons Pvt Ltd	1119.45000	(-)0.29	1116.20360	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Satyendra Kumar Yadav (Bid Id-446035) & M/s Manisha Const. (Bid Id-445874) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
30	Sitamarhi	BR-33R-659	L048-T04 Bela Road to Supaina (VR29)CONSTRUCTION OF HL RCC BRIDGE L048-T04 BELA ROAD TO SUPAINA (Tender Id-104462)	19.01.2021	622.45	2	2	M/s. Kabbu Khirhar	693.88195	(-)17.97	569.19136	स्वीकृत
31	Sitamarhi	BR-33R-660	L039-Pachharwa to Kailashpur (VR39)CONSTRUCTION OF HL RCC BRIDGE PACHHARWA TO KAILASHPUR (Tender Id-104346)	19.01.2021	506.28	2	2	M/s. Kabbu Khirhar	512.53895	(-)17.97	420.43570	स्वीकृत

Summary of Financial Bids												
SL NO	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Barsoi	BR-16R-388	L030-MIRJADPUR TO2 TO TAIYAPUR (VR30)Construction of RCC Bridge at Ch. 1.03 km (Tender Id-104422)	19.01.2021	325.13	4	4	Touch Security Service Pvt. Ltd.	336.15714	(-)2.21	328.72807	स्वीकृत
33	Barsoi	BR-16R-389	L030-MIRJADPUR TO2 TO TAIYAPUR (VR30)Construction of RCC Bridge at Ch. 1.74 km (Tender Id-104317)	19.01.2021	316.35	4	4	Touch Security Service Pvt. Ltd.	329.12960	(-)2.21	321.85583	स्वीकृत

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-
- इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
 - PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।
 - पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
 - संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा (PMGSY SBD की GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
 - संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)




- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।


AK


8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।




(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रा0 का0 वि0


AK


(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA