

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-II - 570 अनु० / पटना, दिनांक-20.02.2021
प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, वायसी, बाँका-1 एवं फारबिसगंज।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक- 19.02.2021 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक- 19.02.2021 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकार को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।


विश्वासभाजन


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-II - 570 अनु० / पटना, दिनांक-20.02.2021
प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ, भागलपुर एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-II - 570 / पटना, दिनांक-20.02.2021
प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

AK

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- 19.2.2021 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 14 निविदाओं के तकनीकी बीड पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-II के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-583 से 412 पर रक्षित] के प्रस्ताव पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
1	Baisi	BR-27R-496	L096-BAISI BAZAR FUTANI CHOUK TO MARWA (VR96)Construction of RCC Bridge Over Parmar Dhar at Ch. 5.51 Km (Tender Id-104340)	19.01.2021	341.20	2	2	MAHAVIR CONSTRUCTION	372.92229	(-)0.06	372.69853	स्वीकृत
2	Baisi	BR-27R-495	L074 - Mathurapur to Niyamatpur (VR74)Construction of RCC Box Bridge in Mathurapur To Niyamatpur Road (Tender Id-104451)	19.01.2021	169.05	4	4	Touch Security Service Pvt. Ltd.	169.30836	(-)2.21	165.56665	स्वीकृत
3	Banka-1	BR-03R-502	L081-Mahadeopur Kaswa Road to Laungain via Chandpur (VR59)H.L.B ACROSS BILASI RIVER ON PMGSY ROAD L081 MAHADEVPUK KASWA ROAD TO LAUNGAIN (Tender Id-104395)	19.01.2021	161.52	3	2	Amarpur Construction Co. (P) Ltd.	157.97699	(-)1.26	155.98648	स्वीकृत
4	Banka-1	BR-03R-503	L052-BANKA - POKHARIYA T04 DUDHARI CHHATARPAL L051 TO GANGATI-BHOUNRA., (VR30)H.L.R.C.C. BRIDGE ACROSS GERUA JOR PAR ON PMGSY ROAD L052 BANKA POKHARIYA T04 DUDHARI CHHATARPAL L05 (Tender Id-104244)	19.01.2021	192.69	3	3	SURYA CONSTRUCTION	195.95630	(-)1.19	193.62442	स्वीकृत
5	Banka-1	BR-03R-504	L050-Salaiya to Garjor (VR17)H.L.B ACROSS GARJOR NALA ON PMGSY ROAD L050 SALAIYA TO GARJOR (Tender Id-104396)	19.01.2021	158.72	2	2	CHAOUBATIA CONSTRUCTION PVT. LTD.	154.18377	(-)0.01	154.16835	स्वीकृत

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
6	Banka-1	BR-03R-505	L065-Shamukhiya more to Dhanwan (TRACK65)H.L.B.ACROSS ATHGAR NALA ON PMGSY ROAD L065 SAMUKHIYA MORE TO DHANWAN (Tender Id-104245)	19.01.2021	184.410	2	2	SHIVMAY CONSTRUCTION EQUIPMENT PRIVATE LIMITED	177.60399	(-)0.05	177.5152	स्वीकृत
7	Banka-1	BR-03R-506	L055-Samukhia-Rampur to Kathdam (VR21)H.L.B.ACROSS BHITIYA RIVER ON PMGSY ROAD L055 SAMUKHIYA - RAMPUR TO KATHDARN (Tender Id-104397)	19.01.2021	265.850	2	2	KUNDAN KUMAR SINGH	258.78001	(-)3.25	250.3697	स्वीकृत
8	Banka-1	BR-03R-510	L075-Gulni to Narsani (VR37)H.L.B ACROSS BARIJOR RIVER ON PMGSY ROAD L075 GULANI TO NARSANI (Tender Id-104246)	19.01.2021	255.080	2	2	Raman Singh Construction Private Limited	247.72071	(-)0.60	246.2344	स्वीकृत
9	Forbishganj	BR-01R-401	PWD Road - Ramai_PMGSY_Road_Via_GhoraghatRCC Bridge in PWD Road Ramai PMGSY Road Via Ghoraghat road at ch-5.8km (Tender Id-104237)	19.01.2021	249.450	2	2	Rana Construction	278.82976	(-)0.03	278.7461	स्वीकृत
10	Forbishganj	BR-01R-402	Fulkaha to NawabganjRCC Bridge at Fulkaha to Nawabganj (Tender Id-104291)	19.01.2021	269.690	2	2	ROHIT RAJ	283.86139	(-)0.71	281.846	स्वीकृत
11	Forbishganj	BR-01R-403	L031-kanhali to tamganj (VR31)RCC Brdge in L031 Kanhali to Tamganj (VR31) at Ch 1.5km (Tender Id-104238)	19.01.2021	161.980	2	2	INDIAN ROADS TECHNOLOGY AND SOLUTIONS PVT. LTD.	177.25995	(-)0.05	177.1713	स्वीकृत
12	Forbishganj	BR01P2R-68	T01-GHURNA TO JAI NAGAR VIA ACHARAConstruction of RCC Bridge at ch 2.200 km at near Ghuma Village (Tender Id-104758)	21.01.2021	92.250	2	2	VIVEK ASSOCIATES	110.66531	(-)3.20	107.124	स्वीकृत
13	Forbishganj	BR01P2R-65	T01-GHURNA TO JAINAGAR VIA ACHARAConstruction OF HL BRIDGE AT CH-3.66KM NEAR KHUSMOUL (Tender Id-104755)	21.01.2021	119.490	2	2	AMAR KISHOR SINGH	143.18664	(-)0.50	142.47070	स्वीकृत
14	Forbishganj	BR01P2R-64	T01-GHURNA TO JAINAGAR VIA ACHARAConstruction OF HL BRIDGE AT CH-1.220KM NEAR MEERDAUL (Tender Id-104754)	21.01.2021	93.430	3	2	M/S OM SAI CONSTRUCTION	107.56523	(-)0.22	107.3286	स्वीकृत

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-
- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
 - (ii) PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।
 - (iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
 - (iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा (PMGSY SBD की GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
 - (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
 - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
 - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
 - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)



- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रा0 का0 वि0

(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA

(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA