

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:—BRRDA(HQ)-PMGSY-425/2021-Part-I -811 अन्तु०
प्रेषक,

/ पटना, दिनांक— 26/3/2022

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, शिवहर, सीतामढ़ी एवं मोहनियाँ।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—III अंतर्गत दिनांक— 25-03-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक— 25-03-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/3/22
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:—BRRDA(HQ)-PMGSY-425/2021-Part-I -811 अन्तु०

/ पटना, दिनांक— 26/3/2022

प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता—1, एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी एवं सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/22
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:—BRRDA(HQ)-PMGSY-425/2021-Part-I -811 अन्तु०

/ पटना, दिनांक— 26/3/2022

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/22
अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- 25-03-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।
श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 15 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-425/2021-Part-I के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-388 से 10 पर रक्षित] के प्रस्ताव पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
SL No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sheohar	BR32P3R02	T01-Dhankaul NH To Mohan Pur Mohan Pur Via Shankarpur Bindi (Tender Id-115845)	11.02.2022	889.490	2	2	M/S PRATIK CONSTRUCTION	860.25530	(-)0.05	859.82518	स्वीकृत।
2	Sheohar	BR32P3R03	MRL17-T02 To Pakri Via Ashopur (Tender Id-115846)	11.02.2022	485.080	3	2	TARIYANI ENGICON PRIVATE LIMITED	480.08675	(-)0.01	480.03874	स्वीकृत।
3	Sheohar	BR32P3R04	T03-Mathurapur Kahatwara NH To Birta Tola (Tender Id-115847)	11.02.2022	605.180	2	2	M/S AVST CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	651.76179	(-)0.07	651.30555	स्वीकृत।
4	Sheohar	BR32P3R05	T02-Khairwa Durap NH Road To Pardesia urf Madhubani (Tender Id-115848)	11.02.2022	792.830	2	2	M/S RUDRA ENTERPRISES	806.83525	(-)0.03	806.59320	स्वीकृत।
5	Sheohar	BR32P3R06	MRL15-Kursahar MDRT03 Road To Tatma Tola (Tender Id-115849)	11.02.2022	451.340	3	2	RAMNATH SUMAN	468.08778	(-)0.05	467.85373	स्वीकृत।
6	Sheohar	BR32P3R07	MRL06-Salempur MDRT03 Road To DUMMA GOTE (Tender Id-115850)	11.02.2022	479.910	3	2	ARVIND SINGH	493.69394	(-)0.01	493.64457	स्वीकृत।
7	Sheohar	BR32P3R08	MRL12-Khurpatti To Dhunia Tola Via-PIPRIYA (Tender Id-115851)	11.02.2022	455.980	3	2	ARVIND SINGH	442.50396	(-)0.03	442.37121	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Sitamarhi	BR33P3R02	MRL15-NH RAUNALI MORE TO ARAZI MOHNPUR VIA DIGHI (Tender Id-115971)	11.02.2022	512.070	8	7	Dilip Kumar	527.82787	(-)13.93	454.30144	स्वीकृत।
9	Sitamarhi	BR33P3R12	MRL03-SURAGAHIIYA TO PARIHAR (Tender Id-115974)	11.02.2022	500.880	2	2	M/S BHARTI CONSTRUCTION, PRO.- NIRANJAN PRASAD	477.32488	(-)0.16	476.56116	स्वीकृत।
10	Mohania	BR05P3R03	T01-NH-30 LAHURBARI TO NH-14 CHAURASIYA (Tender Id-115766)	11.02.2022	1374.300	14	2	M/S BRIJENDRA KUMAR SINGH	1427.60838	(-)0.50	1420.47033	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन की राशि/शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Naval Kishore Singh (Bid Id-498457) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
11	Mohania	BR05P3R01	MRL02-KHAJURA RAMGARH ROAD (Tender Id-115764)	11.02.2022	960.480	14	10	VIKASH KUMAR SINGH	1028.66555	(-)29.00		चूंकि निविदित दर परिमाण विपन्न की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदादाता से BoQ के सभी मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ भेजेंगे।
12	Mohania	BR05P3R06	MRL11-LAHURBARI KARIRAM ROAD TO MAPATPUR VIA GAURADIH (Tender Id-115767)	11.02.2022	553.730	15	12	SHARDA BHAWANI INFRASTRUCTURE PVT LTD	606.53827	(-)27.00		चूंकि निविदित दर परिमाण विपन्न की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदादाता से BoQ के सभी मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ भेजेंगे।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. in Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Mohanias	BR05P3R02	T05-KUDAR - PARSATHUA ROAD CHATURBHUI ASTHAN DUMARI TO NH-30 VIA OJHWALIA (Tender Id-115765)	11.02.2022	476.120	23	13	SHARDA BHAWANI INFRASTRUCTURE PVT LTD	518.57581	(-)32.20		चूँकि निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कटिका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदादाता से BoQ के समी मर्दों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ मेजेंगे।
14	Mohanias	BR05P3R05	MRL07-RAMPUR BUNGLOW TO NH-30 (ARA-MOHANIAS ROAD) VIA KONHARA, KOCHHILA (Tender Id-115903)	11.02.2022	772.230	16	7	PARIKSHIT SINGH	813.50874	(-)32.01		चूँकि निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कटिका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदादाता से BoQ के समी मर्दों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ मेजेंगे।
15	Mohanias	BR05P3R07	T01-RAMGARH DURGAWATI PWD ROAD TO DEVHALIYA PWD ROAD VIA JALDAHA, IMALIYA, SARAI (Tender Id-115768)	11.02.2022	611.660	15	10	Bihar Infratech	643.14427	(-)27.11		चूँकि निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कटिका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदादाता से BoQ के समी मर्दों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ मेजेंगे।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।


(AK) 2

- (ii) PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।
- (iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
- (iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मर्दों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)

AK

- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग


(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA