

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-I)-10/03/20 / पटना, दिनांक-18/04/2022
प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मधेपुरा, बलिया, पूर्णियाँ, मोहनियाँ एवं बिहार शरीफ।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अंतर्गत दिनांक-13-04-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक-13-04-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-I)-10/03/20 / पटना, दिनांक-18/04/2022
प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता-1, 2, एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा, समस्तीपुर, पूर्णियाँ, सासाराम एवं
नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-I)-10/03 / पटना, दिनांक-18/04/2022
प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

AK

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक-13-04-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 26 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वितीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-I) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-527 से 01 पर रक्षित] के प्रस्ताव पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	Madhepura	BR20P3R09	T02-Kumarkhand To Jorawarganj (VR3) (Tender Id-115778)	11.02.2022	1304.79	5	2	DIWAKAR KUMAR	1391.92867	(-)0.11	1390.39755	स्वीकृत।
2	Madhepura	BR20P3R06	T01-Tikuliya Hat To Lalkuriya (VR2) (Tender Id-115775)	11.02.2022	1093.79	5	2	DIWAKAR KUMAR	1195.08151	(-)0.11	1193.76692	स्वीकृत।
3	Madhepura	BR20P3R07	MRL01-Parmanandpur To Khutarjay (VR24) (Tender Id-115776)	11.02.2022	908.18	2	2	ARVIND KUMAR	1048.34934	(-)0.01	1048.24451	स्वीकृत।
4	Madhepura	BR20P3R08	MRL12-Kumarkhand To Tengraha (Tender Id-115777)	11.02.2022	1009.92	2	2	SHIV KRISHNA BUILDERS PVT. LTD.	1138.40511	0.00	1138.40511	स्वीकृत।
5	Madhepura	BR20P3R11	MRL06-Parariya To Narsingha (VR53) (Tender Id-115779)	11.02.2022	555.66	8	2	SHYAMANAND KUNWAR	608.74776	(-)0.10	608.13901	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार RAKESH KUMAR (Bid Id-498374) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
6	Madhepura	BR20P3R12	MRL15-NH-107 Chakla To Khopaiti (Tender Id-115780)	11.02.2022	747.90	3	2	ANUJ KUMAR	798.42649	(-)0.27	796.27074	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Madhepura	BR20P3R13	T02-Dinapati To Nadhi (VR5) (Tender Id-115782)	11.02.2022	1320.33	3	2	MANOJ KUMAR	1454.93114	0.00	1454.93114	स्वीकृत।
8	Madhepura	BR20P3R14	MRL15-Bhat Khora To Tamaut Parsa (Tender Id-115783)	11.02.2022	923.24	3	2	PRAMOD KUMAR	976.10382	0.00	976.10382	स्वीकृत।
9	Madhepura	BR20P3R15	MRL04-Belo Pakki Road Rudra Narayan Yadav House To Lakhraj Tola Chowk (Tender Id-115784)	11.02.2022	476.12	6	2	RAJBANSHI MUKESH	497.80899	(-)0.21	496.76359	स्वीकृत।
10	Madhepura	BR20P3R16	MRL14-Belo Chamghar To Chatra Kantahi (Tender Id-115785)	11.02.2022	811.99	3	2	SANJAY KUMAR	854.47599	0.00	854.47599	स्वीकृत।
11	Madhepura	BR20P3R21	MRL03-NH 106 To Maura Via Jaipura (Tender Id-115789)	11.02.2022	768.92	6	2	MS ANIRUDH SARASWATI CONSTRUCTION	841.62303	(-)0.11	840.69725	स्वीकृत।
12	Madhepura	BR20P3R22	MRL05-Singheshwar To Raibhir (VR44) (Tender Id-115790)	11.02.2022	990.62	6	2	MS JAI MATA DI CONSTRUCTION	1092.49206	(-)0.10	1091.39956	स्वीकृत।
13	Madhepura	BR20P3R19	MRL02-Shankar pur To Barhai Maha Dalittola VIA Bhatan Parsa (Tender Id-115788)	11.02.2022	906.72	4	2	ABHISHEK SINGH	974.95148	(-)0.03		1. PMGSY SBD की ITB की कडिका 4.4A(a) के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
14	Balia	BR04P3R04	MRL01-T-02 to Sadipur via Manserpur (Tender Id-115741)	11.02.2022	652.26	3	2	ARBIND KUMAR ABHAY	705.56785	(-)7.85	650.18077	स्वीकृत।
15	Balia	BR04P3R02	MRL16- POKHARIYA MAHTO TOLA NH31 TO NH 31 VIA BODI HARIJAN TOLA , MAJHANPUR (Tender Id-115938)	11.02.2022	702.40	5	2	ARBIND KUMAR ABHAY	695.57354	(-)11.56		1. PMGSY SBD की ITB की कडिका 4.4C & 4.6 के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
16	Purnea	BR27P3R37	MRL09-Champanagar to Kohbara urt Ramnagar (VR45) (Tender Id-115840)	11.02.2022	584.55	9	2	Maa Kamakhya Traders	656.18878	(-)0.11	655.46697	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन की राशि/शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार M/S BRIGADE CONSTRUCTION (Bid Id-498780), M/S Shiv Shakti Construction Prop. Bina Devi(Bid Id-498805), RAM SAKHI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED (Bid Id-498450) & ROHIT RAJ (Bid Id-499079) के विरुद्ध कार्यवाई की जाय।

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Mohania	BR05P3R01	MRL02-KHAJURA RAMGARH ROAD (Tender Id-115764)	11.02.2022	960.480	14	10	VIKASH KUMAR SINGH	1028.66555	(-)29.00		1. दिनांक 25.03.2022 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निविदा दत्त परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम रहने के कारण PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल सासाराम को संबंधित निविदादाता से BoQ के सभी मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ समर्पित किये जाने का निर्देश दिया गया था। अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, सासाराम ने पत्रांक 246 दिनांक 06.04.2022 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है कि संबंधित न्यूनतम दर निविदाकार से पत्रांक 603 दिनांक 21.03.2022 एवं पत्रांक 654 दिनांक 26.03.2022 से BoQ के सभी मदों का Detail price analysis की मांग की गई थी परन्तु अभी तक न्यूनतम दर निविदाकार द्वारा BoQ के मदों का Detail price analysis समर्पित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि संबंधित निविदाकार के द्वारा काम कराने में कोई अमिरुची नहीं है। अतः अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
18	Mohania	BR05P3R06	MRL11-LAHURBARI KARIRAM ROAD TO MAPATPUR VIA GAURADIH (Tender Id-115767)	11.02.2022	553.730	15	12	SHARDA BHAWANI INFRASTRUCTURE PVT LTD	606.53827	(-)27.00		1. दिनांक 25.03.2022 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निविदा दत्त परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम रहने के कारण PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल सासाराम को संबंधित निविदादाता से BoQ के सभी मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ समर्पित किये जाने का निर्देश दिया गया था। अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, सासाराम ने पत्रांक 246 दिनांक 06.04.2022 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है कि संबंधित न्यूनतम दर निविदाकार से पत्रांक 600 दिनांक 17.03.2022 एवं पत्रांक 658 दिनांक 26.03.2022 से BoQ के सभी मदों का Detail price analysis की मांग की गई थी परन्तु अभी तक न्यूनतम दर निविदाकार द्वारा BoQ के मदों का Detail price analysis समर्पित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि संबंधित निविदाकार के द्वारा काम कराने में कोई अमिरुची नहीं है। अतः अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Mohania	BR05P3R02	T05-KUDAR - PARSATHUA ROAD CHATURBHUI ASTHAN DUMARI TO NH-30 VIA OJHWALIA (Tender Id-115765)	11.02.2022	476.120	23	13	SHARDA BHAWANI INFRASTRUCTURE PVT LTD	518.57581	(-)32.20		1. दिनांक 25.03.2022 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम रहने के कारण PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल सासाराम को संबंधित निविदादाता से BoQ के समी मर्दों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया था। अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, सासाराम ने पत्रांक 246 दिनांक 06.04.2022 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है कि संबंधित न्यूनतम दर निविदाकार से पत्रांक 601 दिनांक 17.03.2022 एवं पत्रांक 657 दिनांक 26.03.2022 से BoQ के समी मर्दों का Detail price analysis की मांग की गई थी परन्तु अभी तक न्यूनतम दर निविदाकार द्वारा BoQ के मर्दों का Detail price analysis समर्पित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि संबंधित निविदाकार के द्वारा काम कराने में कोई अभिरुची नहीं है। अतः अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
20	Mohania	BR05P3R05	MRL07-RAMPUR BUNGLOW TO NH-30 (ARA-MOHANIA ROAD) VIA KONHARA, KOCHHILA (Tender Id-115903)	11.02.2022	772.230	16	7	PARIKSHIT SINGH	813.50874	(-)25.01		1. दिनांक 25.03.2022 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम रहने के कारण PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल सासाराम को संबंधित निविदादाता से ठवफ के समी मर्दों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया था। अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, सासाराम ने पत्रांक 246 दिनांक 06.04.2022 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है कि संबंधित न्यूनतम दर निविदाकार से पत्रांक 604 दिनांक 21.03.2022 एवं पत्रांक 655 दिनांक 26.03.2022 से BoQ के समी मर्दों का Detail price analysis की मांग की गई थी परन्तु अभी तक न्यूनतम दर निविदाकार द्वारा BoQ के मर्दों का Detail price analysis समर्पित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि संबंधित निविदाकार के द्वारा काम कराने में कोई अभिरुची नहीं है। अतः अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।

AK

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Mohania	BR05P3R07	T01-RAMGARH DURGAWATI PWD ROAD TO DEVHALIYA PWD ROAD VIA JALDAHA, IMALIYA, SARAI (Tender Id-115768)	11.02.2022	611.660	15	10	Bihar Infratech	643.14427	(-)27.11		1. दिनांक 25.03.2022 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निविदा दत्त परिमाण विपन्न की दर से बहुत कम रहने के कारण PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल सासाराम को संबंधित निविदादाता से BoQ के सभी मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ समर्पित किये जाने का निर्देश दिया गया था। अधीक्षण अभियंता, ग्राहक/वि०, कार्य अंचल, सासाराम ने पत्रांक 246 दिनांक 06.04.2022 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है कि संबंधित न्यूनतम दर निविदाकार से पत्रांक 605 दिनांक 21.03.2022 एवं पत्रांक 656 दिनांक 26.03.2022 से BoQ के सभी मदों का Detail price analysis की मांग की गई थी परन्तु अभी तक न्यूनतम दर निविदाकार द्वारा BoQ के मदों का Detail price analysis समर्पित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि संबंधित निविदाकार के द्वारा काम कराने में कोई अमिलुची नहीं है। अतः अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
22	Mohania	BR05P3R04	MRL05-FROM RCD ROAD GARRA TO PARSOTIMPUR VIA KANHUA, MUSLIM TOLA (Tender Id-115902)	11.02.2022	539.920	18	10	SHARDA BHAWANI INFRASTRUCTURE PVT LTD	548.81458	(-)30.70		1. निविदा दत्त परिमाण विपन्न की दर से बहुत कम रहने के कारण PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्राहक/वि०, कार्य अंचल, सासाराम ने संबंधित निविदाकार से पत्रांक 720 दिनांक 05.04.2022 द्वारा Detail price analysis समर्पित किये जाने की मांग की थी। अधीक्षण अभियंता, ग्राहक/वि०, कार्य अंचल, सासाराम ने पत्रांक 246 दिनांक 05.04.2022 के द्वारा प्रतिवेदन किया है कि संबंधित निविदाकार द्वारा Detail price analysis अभी तक समर्पित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि संबंधित निविदाकार के द्वारा काम कराने में कोई अमिलुची नहीं है। अतः अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Bihar Sharif	BR24P3R02	MRL01-ASTHAWAN BAZAR TO DHARAHRA VIA DESNA AND CONSTRUCTION OF RCC BRIDGE IN ASTHAWAN BAZAR TO DHARAHRA VIA DESNA ANDI AT CH-1.620 (Tender Id-115798)	11.02.2022	114.78	7	3	M/S KUMAR CONSTRUCTION	126.26462	(-)6.67	117.84277	स्वीकृत
24	Bihar Sharif	BR24P3R09	MRL04-BENAR SAKSOHRA ROAD TO RASULPUR VIA MAHMUDABAD, MADAN CHAK AND SAIDPUR (Tender Id-115805)	11.02.2022	294.33	6	3	RAJESH KUMAR	311.32876	(-)3.79	299.52940	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार M/S BHAAVYA CONSTRUCTION (Bid Id-498912) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
25	Bihar Sharif	BR24P3R08	MRL06-MANI RAM AKHARA TO KALYANPUR CONSTRUCTION OF RCC BRIDGE IN MANI RAM AKHARA TO KALYANPUR AT CH-0.875 KM (Tender Id-115804)	11.02.2022	116.87	5	3	PREMSHILA	126.58509	(-)12.61	110.62271	स्वीकृत
26	Bihar Sharif	BR24P3R04	MRL01-ASTHAWAN BAZAR TO DHARAHRA VIA DESNA AND CONSTRUCTION OF RCC BRIDGE IN ASTHAWAN BAZAR TO DHARAHRA VIA DESNA ANDI AT CH-3.300 KM (Tender Id-115800)	11.02.2022	111.89	8	5	PREMSHILA	124.86558	(-)15.10	106.01088	स्वीकृत

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-


- इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
- PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।
- पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
- संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।


APG ↓


4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
 - (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
 - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मर्दों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
 - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
 - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
 - (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
 - (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
 - (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
 - (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
 - (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]

4/6

- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
 7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
 8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
 9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग



(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA