

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:—BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-III) -13263730 / पटना, दिनांक—27/05/2022

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, भागलपुर, हरनौत, मोहनियाँ, पुपरी एवं बेलसंड।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—III अंतर्गत दिनांक—27-05-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक—27-05-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:—BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-III) -13263730 पटना, दिनांक—27/05/2022
प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता—1, 2, एवं 3 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर, नालंदा, सासाराम एवं सीतामढ़ी
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:—BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-III) 1326 / पटना, दिनांक—27/05/2022
प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

(AK)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक-27.5.2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।
श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I & III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 11 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वितीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-III) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-610 से 375 पर रक्षित] के प्रस्ताव पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bhagalpur	BR-06R-092	NH-80 to Kishanpur (Remaining work) (Tender Id-116423)	30.03.2022	1165.35	6	3	ASHISH CONSTRUCTION	979.47577	(-)12.13	860.66536	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार MS KUHU CONSTRUCTION COMPANY (Bid Id-501485) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
2	Harnaut	BR24P3R21	MRL10-NH31 RASALPUR DHARAMPUR PATH TAK VIA SHERPUR MORE bridge in NH31 RASALPUR DHARAMPUR PATH TAK VIA SHERPUR MORE (Tender Id-117769)	06.05.2022	127.51	1	1	NARENDRA KUMAR NIRALA	136.56416	(-)0.01	136.55051	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
3	Mohania	BR05P3R01	MRL02-KHAJURA RAMGARH ROAD (Tender Id-117762)	06.05.2022	960.48	9	1	jawahar lal yadav	1028.66555	(-)0.19	1026.71109	1. पुनर्निविदा अतः स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन/शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार BALWANT CONSTRUCTION PVT. LTD. (Bid Id-505241), Bihar Infratech (Bid Id-505036), D B S CONSTRUCTION PVT LTD (Bid Id-505254) & M/S Jai Maa Sherawali Const. (Bid Id-505046) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Mohania	BR05P3R05	MRL07-RAMPUR BUNGLOW TO NH-30 (ARA - MOHANIA ROAD) VIA KONHARA, KOCHHILA (Tender Id-117765)	06.05.2022	772.23	12	3	VINDHYAWASINI CONSTRUCTION	813.50874	(-)16.00	683.34734	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन/शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Bihar Infratech (Bid Id-505065), M/S Jai Maa Sherawali Const. (Bid Id-505188) & NARENDRA KUMAR (Bid Id-505380) के विरुद्ध कार्यवाई की जाय।
5	Mohania	BR05P3R06	MRL11-LAHURBARI KARIRAM ROAD TO MAPATPUR VIA GAURADIH (Tender Id-117766)	06.05.2022	553.73	15	2	UPENDRA PRATAP SINGH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	606.53827	(-)0.57	603.08100	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन/शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Bihar Infratech (Bid Id-505103), D B S Construction (Bid Id-505257), SADA SHIVA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED (Bid Id-504979), SANJAY KUMAR (Bid Id-505239) & VINDHYAWASINI CONSTRUCTION (Bid Id-505363) के विरुद्ध कार्यवाई की जाय।
6	Mohania	BR05P3R07	T01-RAMGARH DURGAWATI PWD ROAD TO DEVHALIYA PWD ROAD VIA JALDAHA, IMALIYA, SARAI (Tender Id-117767)	06.05.2022	611.66	8	1	MS BRIJENDRA KUMAR SINGH	643.14427	0.00	643.14427	1. पुनर्निविदा अतः स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार BALWANT CONSTRUCTION PVT. LTD. (Bid Id-505359), Bihar Infratech (Bid Id-505111), M/S Jai Maa Sherawali Const. (Bid Id-505318) & VINDHYAWASINI CONSTRUCTION (Bid Id-505356) के विरुद्ध कार्यवाई की जाय।
7	Pupari	BR33P3R10	MRL01-Dadari To Bela Bahadur Via Birar Got (Tender Id-117774)	06.05.2022	523.94	1	1	ABHAY KUMAR SINGH	461.26926	(-)2.29	450.70619	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
8	Pupari	BR33P3R16	T01-SH T01 Madhubani To Baghasat via Bihta Dharampur (Tender Id-117776)	06.05.2022	579.51	2	1	RAJNISH KUMAR	519.40942	(-)1.00	514.21533	1. पुनर्निविदा अतः स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार SUVARNA SUMAN (Bid Id-505129) के विरुद्ध कार्यवाई की जाय।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Pupari	BR33P3R07	T10-CHOROUT TO BARARI BEHTA (Tender Id-117773)	06.05.2022	560.58	4	1	ACHAL DEO SINGH	498.90840	0.00	498.9084	1. पुनर्निविदा अतः स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रधन की राशि/शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार AMRIT RAJ (Bid Id-505056), RAJESH KUMAR (Bid Id-505174) & M/S UTTAR BIHAR CONSTRUCTION COMPANY (Bid Id-504966) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
10	Pupari	BR33P3R06	MRL03-Chouraut to Khari tola (Tender Id-117772)	06.05.2022	501.16	3	1	ACHAL DEO SINGH	457.00124	0.00		1. PMGSY SBD की ITB की कड़िका 4.4 C & 4.6 के प्रावधान के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय। 3. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रधन की राशि मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार AMRIT RAJ (Bid Id-505048) & M/S UTTAR BIHAR CONSTRUCTION COMPANY (Bid Id-504970) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
11	Belsand	BR33P3R14	MRL15-MURLIACHAK TO BELSAND MOR VIA KATHAUR (Tender Id-117010)	27.04.2022	715.54	1	1	SUNITA DEVI	687.03611	(+)0.11		1. उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर से अधिक रहने के आलोक में संवेदक द्वारा समर्थित Rate Justification का प्रस्ताव ITB के शर्तों के अनुरूप नहीं रहने के कारण PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के प्रावधान के आलोक में अस्वीकृत। 2. पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

- इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
- PMGSY SBD (ITB) की कड़िका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।

AK

✓

5

- (iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
- (iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)

AK

✓

- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग

(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA

(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA