

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XVI) -2966 अनु0 / पटना, दिनांक-02.11.2022
प्रेषक,

भगवत राम,
मुख्य अभियंता-4-सह-वरीय प्रभारी, PMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय, समस्तीपुर, शिवहर, दरभंगा-1, बाँका-1, बलिया, पिरौ
एवं शेरघाटी ।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक- 01.11.2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक- 01.11.2022 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(भगवत राम)

मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XVI) -2966 अनु0 / पटना, दिनांक-02.11.2022


प्रतिलिपि: अनु0 के साथ मुख्य अभियंता-1, 2, एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, भागलपुर,
आरा एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XVI) -2966 / पटना, दिनांक-02.11.2022

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक— 1.11.2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव, BRRDA।
श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—III & I अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 12 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वितीय बीडों [जो संचिका संख्या—BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XVI) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ—114 से 01 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	Dalsingsarai	BR30P3R01	MRL11-SINGHIYA PASCHIM VIA PASWAN TOLA TO SINGHIYA GHAT (Tender Id-121102)	30.09.2022	624.35	1	1	Touch Security Service Pvt. Ltd.	694.23736	(-)0.04	693.95967	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
2	Dalsingsarai	BR30P3R04	T08-Surajpur via Brahmathan tola to Korbatha (Tender Id-121103)	30.09.2022	586.76	1	1	DILIP KUMAR	689.27477	(-)0.09	688.65442	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
3	Samastipur	BR30P3R13	MRL15-khari se dinmanpur via khairaj (Tender Id-121104)	30.09.2022	303.79	2	2	Ram Sagar Rai and Co	331.06512	(-)5.52	312.79033	स्वीकृत।
4	Samastipur	BR30P3R15	T01-BALLIPUR - NAKTA CHOWK VIA WARIS NAGAR (MDR1) (Tender Id-121105)	30.09.2022	275.92	2	2	ABHISHEK RANJAN	303.51778	(-)7.50	280.75395	स्वीकृत।
5	Sheohar	BR32P3R09	MRL08-ROHUA TO MADHOPUR SUNDAR VIA MASAHARConstruction Of RCC HL Bridge At Ch 0+750 Km in ROHUA To MADHOPUR SUNDAR VIA MASAHAR Road over River (Tender Id-121093)	29.09.2022	328.74	2	2	M/S UTTAR BIHAR CONSTRUCTION COMPANY	388.48944	(-)0.05	388.29520	स्वीकृत।
6	Sheohar	BR32P3R15	MRL12-Khurpatti To Dhunia Tola Via- PIPRIYAConstruction Of RCC BOX Bridge At Ch 1+500 Km in Khurpatti To Dhunia Tola Via-PIPRIYA Road over Rive (Tender Id-121094)	29.09.2022	81.92	1	1	PINKI DEVI	93.75541	(-)0.11	93.65228	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
7	Sheohar	BR32P3R12	MRL15-Kursahar MDRT03 Road To Tatma TolaConstruction Of RCC HL Bridge At Ch 1+330 Km in Kursahar MDRT03 Road To Tatma Tola Road over River (Tender Id-121106)	29.09.2022	210.38	1	1	SHUBHAM LUCKY CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	246.55902	0.00	246.55902	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Darbhanga-1	BR10P3R09	T01-SONKI - GOPIPATI AND HARIPATTI BIUNI (Tender Id-121066)	29.09.2022	339.66	1	1	M/S Jai Shankar Kumar	363.96737	(-)2.65	354.32223	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
9	Banka-1	BR03P3R03	T10-Bhagalpur Amarpur(SH25)(Nandlalpatti) to Laxmipur Via Ramchandarpur (Tender Id-121061)	29.09.2022	367.48	3	3	NITESH KUMAR SINGH	438.45418	(-)10.00	394.60876	स्वीकृत।
10	Balia	BR04P3R10	MRL02-Manserpur to Hetimpur CONSTRUCTION OF BOX Bridge ON MANSERPUR TO HETIMPUR ROAD AT CH 2+470KM (Tender Id-121100)	30.09.2022	134.48	2	2	RINKU KUMAR	152.38566	(-)17.37		चूंकि निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कंडिका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदाकार से BoQ के मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ भेजेंगे।
11	Piro	BR-07R-003	Remaining Work of Dekura-Barar (Tender Id-120595)	09.09.2022	285.08	7	3	HANUMANT INFRA	265.38165	(-)11.25	262.06438	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र/अग्रघन की राशि मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार AMIT KUMAR SINGH (Bid Id-520209) & VINOD SINGH (Bid Id-520205) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
12	Sherghati	BR-12R-158	Remaining Work of Sherghati Neema Road to Ghaghat L039 (Tender Id-120376)	31.08.2022	249.25	6	6	M/S SHIVA ENTERPRISES	255.55195	(-)15.00	217.21915	स्वीकृत।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

(i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।

(iii) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।

4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-

- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]

(xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है।
[कंडिका-46.2 & 52.2(d)]

6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग


(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA