

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XIV)- 2740 शुभ / पटना, दिनांक-14.10.2022

प्रेषक,

भगवत राम,
मुख्य अभियंता-4-सह-वरीय प्रभारी, PMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, शेखपुरा, दाउदनगर, भागलपुर, दरभंगा-2, अरवल, रक्सौल, हाजीपुर
एवं आरा।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक-14.10.2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित दिनांक-14.10.2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:-यथोक्त।


विश्वासभाजन


(भगवत राम)

मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY


ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XIV)-2740 शुभ / पटना, दिनांक-14.10.2022

प्रतिलिपि: अनु0 के साथ मुख्य अभियंता-1, 2 एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XIV) - 2740 / पटना, दिनांक-14.10.2022

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- 12.10.2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III & I अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 13 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XIV) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-349 से 01 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	Sheikhpura	BR31P3R01	T01-BHADARTHI BADARTHI ROAD TO Barbiga Faridpur ROAD VIA KUTAUT, AHIA PUR, KARMAN CHAK (Tender Id-120453)	31.08.2022	290.26	4	2	ANAND KUMAR	325.89731	(-)22.01		चूंकि निविदित दर परिमाण विपन्न की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदाकार से BoQ के मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ भेजेंगे।
2	Daudnagar	BR02P3R18	T13-AKAUNI TO BHADWA VIA KONA (Tender Id-119318)	10.08.2022	341.83	5	4	SANJAY KUMAR SINGH	379.96527	(-)26.65	278.70453	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, प्रा0का0वि0, कार्य अंचल, औरंगाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
3	Daudnagar	BR02P3R19	T11-GOH RAFIGANJ ROAD TO PIRAH SALEM PUR VIA SIHAULI (Tender Id-119319)	10.08.2022	333.36	2	2	SUNIL KUMAR	334.92708	(-)19.11	270.92251	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, प्रा0का0वि0, कार्य अंचल, औरंगाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Bhagalpur	BR06P3R03	T02-DINDAYALPUR (CHANDANI CHAWK) TO KAJRELI VIA, SHIOSHANKARPUR, FATEHPUR, SAJOUR BAZAR CONSTRUCTION OF H.L BRIDGE ON DINDAYALPUR (CHANDANI CHAWK) TO KAJRELI VIA SAJOUR BAZAR AT-11.625 (Tender Id-119588)	10.08.2022	203.98	3	3	MS MANOJ KUMAR SINGH	232.66312	(-)17.91	190.99316	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित दर औचित्य (Rate Justification) एवं अधीक्षण अभियंता, या0का0वि0, कार्य अंचल, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
5	Darbhanga-2	BR10P3R17	T01-DHARIYA to DHANKAUL (Tender Id-119666)	10.08.2022	879.64	8	2	M/s R.S. Construction	1001.35275	(-)3.93	961.99959	स्वीकृत।
6	Darbhanga-2	BR10P3R21	T03-SH Katasa Chowk To Shobhna NH 57 Tak (Tender Id-119670)	10.08.2022	884.14	8	2	ROYAL ENGINEERS	1011.33577	(-)0.63	1004.96435	स्वीकृत।
7	Arwal	BR38P3R02	MRL05-UPADHEA BIGHA TO PASRAMPU VIA KACHHARI BIGHA, BATHE (Tender Id-119311)	10.08.2022	782.08	6	6	RAS Entrprises Pvt Ltd	913.75335	(-)15.26		चूंकि निविदित दर परिमाण विपन्न की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदाकार से BoQ के मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ भेजेंगे।
8	Arwal	BR38P3R03	T12-BELKHARI TO PACHU BIGHA VIA NADI KHURD, GANYARI (Tender Id-119312)	10.08.2022	426.13	4	4	RAS Entrprises Pvt Ltd	491.52122	(-)17.50		चूंकि निविदित दर परिमाण विपन्न की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदाकार से BoQ के मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ भेजेंगे।
9	Arwal	BR38P3R01	MRL10-SHERPUR TO PURAN VIA KURMI BIGHA, MALI (Tender Id-119310)	10.08.2022	458.87	3	3	RAS Entrprises Pvt Ltd	477.38272	(-)16.50		चूंकि निविदित दर परिमाण विपन्न की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदाकार से BoQ के मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ भेजेंगे।
10	Arwal	BR38P3R04	MRL10-SHERPUR TO PURAN VIA KURMI BIGHA, MALI CONSTRUCTION OF Multicell Box Culvert AT-2+250 IN SHERPUR TO PURAN VIA KURMI BIGHA, MALI (Tender Id-119953)	10.08.2022	144.43	5	3	M/S MA A KAMAKHYA CONSTRUCTION AND CO.	167.70581	(-)22.21		चूंकि निविदित दर परिमाण विपन्न की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदाकार से BoQ के मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ भेजेंगे।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Raxaul	BR11P3R16	T03-Lakhora Adapur Road Bhawnari to Pakahi Andhra (Tender Id-120443)	31.08.2022	846.97	3	2	M/S A. B. BUILDICON	918.79199	(-)2.63	894.62776	स्वीकृत।
12	Hajipur	BR36P3R10	T05-P.W.D KE NAWADA CHOWK TO HILALPUR HOTE HUE SHUBHAI CHOWK (Tender Id-120454)	31.08.2022	519.10	1	1	ER AP CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	558.79983	(-)9.15	507.66964	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
13	Ara	BR-07R-160	PWD PIANIYA - KHALISHA (Remaining work) (Tender Id-120864)	12.09.2022	256.18	4	2	AMIT KUMAR SINGH	128.36985	0.00	128.36985	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र/अग्रघन की राशि मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार MAA SHYAMPATI CONSTRUCTION (Bid Id-520275) & RAMESH PRASAD GUPTA (Bid Id-520297) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।

- स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-
 - इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
 - पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
 - संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
- एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
 - संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)








- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
 - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
 - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
 - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
 - (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
 - (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
 - (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
 - (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
 - (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
 - (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
 - (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।


8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।




(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग




(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA