

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेदसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-X) - 26283130

/पटना,दिनांक-27-09-2022

प्रेषक,

भगवत राम,
मुख्य अभियंता-4-सह-वरीय प्रभारी, PMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज, त्रिवेणीगंज, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2, मुजफ्फरपुर पूर्वी-1,
महुआ, हाजीपुर, महनार, बेनीपट्टी, मधुबनी, दरभंगा-1, बेनीपुर, फुलपरास, मधेपुरा,
भागलपुर, बाँका-1, बाँका-2 एवं जहानाबाद।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अंतर्गत दिनांक-08-09-2022 को सम्पन्न
विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक-08-09-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:-यथोक्त।


विश्वासभाजन


(भगवत राम)

मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-X) - 26283130 पटना, दिनांक-27-09-2022

प्रतिलिपि: अनु0 के साथ मुख्य अभियंता-1, 2 एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर
एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-X) - 2628 /पटना, दिनांक-27-09-2022

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक— 8.9.2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग—सचह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव, BRRDA।
श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 48 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वितीय बीडों [जो संचिका संख्या—BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-X) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ—686 से 01 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	Udakishunganj	BR20P3R40	T02-Laxmipur kumarpur To Majaura Road (VR2)Construction of RCC Box Bridge at Ch 2+470 Km in Laxmipur kumarpur To Majaura Road (Tender Id-119981)	10.08.2022	139.18	3	2	BALAJI PURNEA INFRATECH AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	165.08794	(-)0.05	165.00540	स्वीकृत।
2	Udakishunganj	BR20P3R39	MRL13-NH 106 arar to rajni prasad chawConstruction Of Box Bridge At Ch 9+400 Km in NH 106 Arar To Rajani Prasad Chowk Road (Tender Id-119980)	10.08.2022	145.82	3	2	RATNESH KUMAR RATNA	170.19877	(-)1.59	167.49261	स्वीकृत।
3	Triveniganj	BR35P3R14	T08-Manganj To Piluaha (Tender Id-119906)	10.08.2022	498.15	4	2	HIRDAY KUMAR YADAV	585.17525	(-)2.51	570.48735	स्वीकृत।
4	Triveniganj	BR35P3R23	MRL12-S.H.W Ram Janki Chowk MADHYA Vidhyalay Chapin To Ariya SimaCONSTRUCTION OF RCC HL BRIDGE AT CH 5+025 (Tender Id-120020)	10.08.2022	366.95	4	2	Nksp Infra Private Limited	408.95268	(-)0.27	407.84851	स्वीकृत।
5	Triveniganj	BR35P3R24	MRL15-TULSI PATTI ROAD TO LALIT GRQAM RAILWAY STATION VIA MADEVPATTICONSTRUC TION OF RCC HL BRIDGE AT CH 9+300 KM (Tender Id-120021)	10.08.2022	445.03	6	3	BHARAT RATNA PANDEY	499.12874	(-)0.39	497.18214	स्वीकृत।
6	Muzaffarpur East-2	BR23P3R25	MRL14-Pakhnaha Dhala Se Vishunpur Pandey (Tender Id-119798)	10.08.2022	324.61	9	4	AMIT KUMAR ANAL	346.61337	(-)7.51	320.58270	स्वीकृत

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Muzaffarpur East-2	BR23P3R15	T15-Jhapha to narkatia via Kafan Choudhary (Tender Id-119812)	10.08.2022	626.63	5	2	ZIVA CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	693.15360	(-)10.37	621.27357	स्वीकृत
8	Muzaffarpur East-2	BR23P3R24	MRL10-Kharhar Path To Bahabal Bazar, Raghupur Tak (Tender Id-119821)	10.08.2022	364.92	3	2	SHUBHAM KOMAL INFRASTRUCTURE PVT LTD	400.92022	(-)3.25	387.89032	स्वीकृत।
9	Muzaffarpur East-1	BR23P3R06	T02-Dardha Chand To Khaspatti (Tender Id-119802)	10.08.2022	345.64	3	2	SHUBHAM KOMAL INFRASTRUCTURE PVT LTD	394.52056	(-)5.25		1. PMGSY SBD की ITB की कडिका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
10	Muzaffarpur East-1	BR23P3R02	T04-NH77 BALIYA CHAUK TO CHHAJAN KOTHI PUL VIA BALAUR HAT THATIYA (Tender Id-119797)	10.08.2022	352.11	2	2	SHUBHAM KOMAL INFRASTRUCTURE PVT LTD	378.07321	(-)4.10		1. PMGSY SBD की ITB की कडिका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
11	Muzaffarpur East-1	BR23P3R08	MRL05-REPURA TO NARGI JIVNATH (Tender Id-119804)	10.08.2022	276.89	7	4	SHUBHAM KOMAL INFRASTRUCTURE PVT LTD	300.91419	(-)5.50		1. PMGSY SBD की ITB की कडिका 4.4C & 4.6 के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
12	Muzaffarpur East-2	BR23P3R27	MRL11-Sivaipatti To Ghosaut Hospital (Tender Id-119823)	10.08.2022	537.53	3	3	SHUBHAM CONSTRUCTION	560.89184	(-)4.25	537.05394	स्वीकृत
13	Muzaffarpur East-1	BR23P3R01	MRL07-Ratwara Ghat To Malanga Via Mutlupur Bandra (Tender Id-119796)	10.08.2022	442.48	4	4	SHUBHAM CONSTRUCTION	521.14686	(-)5.50	492.48378	स्वीकृत।
14	Muzaffarpur East-1	BR23P3R04	MRL14-Kerma Lalu Chauk To Bangra Banshidhar (Tender Id-119800)	10.08.2022	473.18	3	3	SANJEEV CONSTRUCTION	509.39282	(-)12.61	445.15838	स्वीकृत।
15	Muzaffarpur East-1	BR23P3R07	MRL15-Manika Cahuk To Raghunathpur Khurd (Tender Id-119803)	10.08.2022	361.46	2	2	M/S MODERN BUILDERS & CONTRACTORS	413.74376	(-)2.25	404.43452	स्वीकृत।
16	Muzaffarpur East-1	BR23P3R05	T05-NH77 Fakuli To Baghi Harinarayan (Tender Id-119801)	10.08.2022	674.98	4	4	HIRA INFRASTRUCTURE	780.4329	(-)10.53	698.25331	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Muzaffarpur East-I	BR36P3R03	MRL20-SHAHPUR MARICHA TO KESHOPUR (Tender Id-119799)	10.08.2022	489.95	3	3	HIRA INFRASTRUCTURE	567.10192	(-)8.53		1. PMGSY SBD की ITB की कडिका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय।
18	Mahua	BR36P3R18	T02-Karauna chowk To Jirwara chowk via Khajechand Chhapra, Chhaurahi and Sumerganj (Tender Id-119920)	10.08.2022	947.21	4	4	Arpit Engicon Pvt. Ltd.	1034.78236	(-)5.19	981.07715	स्वीकृत
19	Hajipur	BR36P3R13	T05-Dhanushi Mansabrahman Chowk to Bhataulia (Tender Id-119914)	10.08.2022	631.81	4	3	Arpit Engicon Pvt. Ltd.	779.07897	(-)3.79	749.55188	स्वीकृत
20	Mahua	BR36P3R21	MRL08-SH-49 Veerkunwar Singh Dwar Langurao Bilandpur To Teen Mohani Near Rajapakar High School (Tender Id-119923)	10.08.2022	542.22	3	3	Arpit Engicon Pvt. Ltd.	600.00158	(-)3.79		1. PMGSY SBD की ITB की कडिका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय।
21	Mahua	BR36P3R23	MRL09-Shanichar Hat Rajapakar To RCD Road Rajapakar Bidupur Via Basra Bhalui, Bhuneswar Chowk And Jahangira (Tender Id-119925)	10.08.2022	645.12	3	3	ER AP CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	728.07518	(-)6.55	680.38626	स्वीकृत
22	Mahnar	BR36P3R14	T08-Mohanpur chowk se chaksikandar Railway station hote huye chak Bihari(Mohanpur) (Tender Id-119916)	10.08.2022	355.74	3	2	RAJEEV KUMAR	408.17077	(-)10.99	363.3128	स्वीकृत
23	Benipatti	BR21P3R01	MRL19-Simari Bajrangbali Chowk To Narsam Main Road Nahus Rupauli (Tender Id-119783)	10.08.2022	647.12	2	2	KUWAR CONSTRUCTION	742.14475	(-)7.89	683.58953	स्वीकृत।
24	Madhubani	BR21P3R06	T01-Chandradih To Sidhapkala Chowk Via Marukia (Tender Id-119788)	10.08.2022	1355.26	2	2	M/S UTTAR BIHAR CONSTRUCTION COMPANY	1536.80598	(-)0.03	1536.34494	स्वीकृत।
25	Madhubani	BR21P3R07	T02-RCD Road Thahar Railway Gumti to Harishwara via Innarwa (Tender Id-119789)	10.08.2022	411.42	2	2	AMIT KUMAR SINGH	453.85854	(-)5.56	428.62401	स्वीकृत।
26	Madhubani	BR21P3R08	T02-T04 Sarsopahi To Siswa (Tender Id-119790)	10.08.2022	561.66	3	3	RAMANAND SINGH	626.50244	(-)13.83	539.85715	स्वीकृत।
27	Madhubani	BR21P3R05	T02-NH105 Narar Kothi Chowk to Datuar (Khajauli) (Tender Id-119787)	10.08.2022	716.65	3	3	RANDHIR KUMAR	824.12503	(-)11.00	733.47127	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Darbhanga-1	BR10P3R10	MRL01-CHAKKA TO KETUKA VIA SAHU TOLA, MAKHANAH, SISO WEST (Tender Id-119658)	10.08.2022	377.88	4	3	MD ASFAK ALAM	402.27485	(-)5.61	379.70723	स्वीकृत।
29	Darbhanga-1	BR10P3R14	T16-Naw Tola to Surhachatti via Dhuniya Tola (Tender Id-119662)	10.08.2022	391.58	4	4	PRITOSH CONSTRUCTION	426.44007	(-)2.87	414.20124	स्वीकृत।
30	Darbhanga-1	BR10P3R12	T01-UTTARI TOL TO DIHLAHI VIA DHANUKHI (Tender Id-119660)	10.08.2022	409.45	2	2	PRITOSH CONSTRUCTION	417.72637	(-)2.87		1. PMGSY SBD की ITB की कडिका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय।
31	Darbhanga-1	BR10P3R13	MRL04-NAW TOL TO SIDHOULI VIA BASAHA, HARIJAN TOLA (Tender Id-119661)	10.08.2022	311.16	2	2	YUVAAN RISING PRIVATE LIMITED	329.1932	(-)0.54	327.41556	स्वीकृत।
32	Benipur	BR10P3R01	MRL13-POHADDI RCD ROAD TO MALAUL BRAHM PATTI (Tender Id-119649)	10.08.2022	1291.23	3	2	Suman kumar jha	1481.08097	(-)10.00	1332.97288	स्वीकृत।
33	Benipur	BR10P3R02	T16-Bhutnath Mandir Mahinam To Shivnagar Via Sajjanpura (Tender Id-119650)	10.08.2022	547.61	4	2	AVADHESH KUMAR JHA	593.36300	(-)3.89	570.28118	स्वीकृत।
34	Benipur	BR10P3R03	T15-Pohaddi High School To Kamla Bandh Via Tumoul Godhail (Tender Id-119651)	10.08.2022	425.90	4	2	DHARMENDRA KUMAR YADAV	480.77702	(-)0.55	478.13274	स्वीकृत।
35	Benipur	BR10P3R04	T03-Tengha RCD Road To Kakodha Gandhi Chowk Tak (Tender Id-119652)	10.08.2022	482.41	4	2	Nksp Infra Private Limited	548.60382	(-)0.54	545.64136	स्वीकृत।
36	Benipur	BR10P3R05	T22-Mahiya Chowk (RCD) Path To Kathara Devna Vannushari Se Kamla Bandh Tak (Tender Id-119653)	10.08.2022	547.42	5	2	Nksp Infra Private Limited	547.41841	(-)0.54	544.46235	स्वीकृत।
37	Phulparas	BR21P3R10	T06-Mahadev Math Chowk To Bagewa NH 57 Via Kursaha Chowk (Tender Id-119792)	10.08.2022	530.85	2	2	GOVIND KUMAR JHA	573.95606	(-)9.92	517.01962	स्वीकृत।
38	Madhepura	BR20P3R34	MRL15-TIKULIYA BHATNI SAMARPAN SCHOOL TENGHRAHA SE BASANTPUR TAKCONSTRUCTION OF HI BRIDGE AT CH 4+200 KM TIKULIYA BHATNI SAMARPAN SCHOOL TENGHRAHA SE BASANTPUR TAK (Tender Id-119975)	10.08.2022	452.39	6	2	SHIV KRISHNA BUILDERS PVT. LTD.	535.69422	(-)0.30	534.08713	स्वीकृत।
39	Madhepura	BR20P3R37	MRL05-Singheshwar To Raibhir (VR44)Construction of RCC HL Bridge at Ch. 9+800 km in Singheswar Raibhir Road (Tender Id-119978)	10.08.2022	517.52	6	2	Manoj Kumar	609.24786	(-)7.75	562.03115	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Bhagalpur	BR06P3R01	T02-DINDAYALPUR (CHANDANI CHAWK) TO KAJRELI VIA, SHIOSHANKARPUR, FATEHPUR, SAJOUR BAZAR (Tender Id-119586)	10.08.2022	1153.80	4	2	SARIKA DEVI	1364.85549	0.00	1364.85549	स्वीकृत।
41	Banka-1	BR03P3R16	T02-Khesar Tarapur Jilani Road to Kharaundhha Basbitta road Via Phokhar, Asauta, Mahavir Chowck Ashauta (Nagel), Basbitta (Tender Id-119338)	10.08.2022	345.95	2	2	Ajit Kumar	412.42284	(-)1.61	405.78283	स्वीकृत।
42	Banka-1	BR03P3R14	T04-KAITHA TO GIDAURA (Tender Id-119336)	10.08.2022	313.65	3	2	Ajit Kumar	374.62730	(-)1.61	368.59581	स्वीकृत।
43	Banka-2	BR03P3R17	T03-BGP Dumka rd (Kharhara) TO Vijayhat (Tender Id-119339)	10.08.2022	336.25	3	2	RUNGTA MULTICON PRIVATE LIMITED	398.68614	(-)1.11	394.26073	स्वीकृत।
44	Banka-2	BR03P3R20	T05-SH 84 Sadpur more (Dhoraiya Panjwara RCD Road) To Pajwara bazar pul ke nikat (Tender Id-119342)	10.08.2022	702.09	4	3	SATISH KUMAR	841.70451	(-)1.19	831.68823	स्वीकृत।
45	Banka-2	BR03P3R19	T13-Mahila more (Mahgama Dhoraiya RCD Road) to Nanan more (Tender Id-119341)	10.08.2022	381.99	3	2	SATISH KUMAR	451.18303	(-)1.19	445.81396	स्वीकृत।
46	Triveniganj	BR35P3R25	MRL13-Chhatapur Se Hariharapatti CONSTRUCTION OF RCC HL BRIDGE AT CH 4+900 (Tender Id-120022)	10.08.2022	543.260	5	3	S B ENGICON PRIVATE LIMITED	607.92010	(-)1.11	601.17219	स्वीकृत।
47	Triveniganj	BR35P3R29	T08-Manganj To Piluaha CONSTRUCTION OF RCC HL BRIDGE AT CH 1+630 KM (Tender Id-120026)	10.08.2022	325.1	6	3	RAJKISHOR SINGH	368.15534	(-)4.44	351.80924	स्वीकृत।
48	Jehanabad	BR14P3R02	T13-T0 5 MAKHDUMPUR TO GULABGANJ (Tender Id-119758)	10.08.2022	642.92	4	2	mg construction company	666.14066	(-)0.21	664.74177	स्वीकृत।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-


- इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
- पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
- संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।

4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
 - (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
 - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
 - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
 - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
 - (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
 - (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
 - (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
 - (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
 - (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]


(xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]


(xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]

6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


08/09/2022

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग


(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA