

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part-IX

9328/पटना, दिनांक-13/03/2024

प्रेषक,

भगवत राम,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मनिहारी, जहानाबाद, रक्सौल, किशनगंज-2, अररिया, फारबिसगंज एवं
बेतिया।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक- 12.03.2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित दिनांक- 12.03.2024 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:-यथोक्त।


विश्वासभाजन


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part- IX 9328/पटना, दिनांक-13/03/2024


प्रतिलिपि: अनु0 के साथ मुख्य अभियंता-1, 2, 3, 4, 5, एवं 6 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णियाँ, औरंगाबाद, मोतिहारी, किशनगंज एवं बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/03/2024

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part- IX 932 /पटना, दिनांक-13/03/2024

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/03/2024

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक— 12/03/2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।
श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 22 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-(Part-IX) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-288 से 01 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Manihari	BR16P3R139	T01-NH 131 HAFLA TO PRANPUR NH 81 CONSTRUCTION OF RCC HL BRIDGE AT CH-13+310 IN NH 131 HAFLA TO PRANPUR NH 81 (Tender Id-131245)	29.01.2024	1643.47	5	4	MUKESH KUMAR	1604.59613	(-)4.11	1538.64723	स्वीकृत।
2	Jahanabad	BR14P3R03	MRL16-SIKARIA TO KAMDEO BIGHA (Tender Id-129624)	26.12.2023	602.04	4	2	SUSHMA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	702.42506	(-)0.51	698.84270	स्वीकृत।
3	Raxaul	BR11P3R51	T03-Lakhora Adapur Road Bhawnari to Pakahi Andhra CONSTRUCTION OF H.L. BRIDGE AT - 11+450 T03-Lakhora Adapur Road Bhawnari to Pakahi Andhra (Tender Id-130546)	11.01.2024	361.74	2	2	KAMLAPATI	320.56407	(-)0.45	319.12153	स्वीकृत।
4	Raxaul	BR11P3R52	MRL10-SHYAMPUR MATIARWA PWD ROAD AT ADAPUR TO KACHORWA VIA HIRA CHHAPRA CONSTRUCTION OF H.L. BRIDGE AT 2+910 MRL10-SHYAMPUR MATIARWA PWD ROAD AT ADAPUR TO KACHORWA VIA HIRA (Tender Id-130547)	11.01.2024	364.56	2	2	M/S UTTAR BIHAR CONSTRUCTION COMPANY	315.14199	(-)0.25	314.35413	स्वीकृत।
5	Raxaul	BR11P3R55	MRL03-PWD Road Bela to Lohdiha Road CONSTRUCTION OF H.L. BRIDGE AT- 5.650 IN PWD Road Bela to Lohdiha Road (Tender Id-130550)	11.01.2024	376.21	5	5	MS SHIVAM KUMAR	333.45227	(-)2.89	323.81550	स्वीकृत।
6	Raxaul	BR11P3R53	MRL10-SHYAMPUR MATIARWA PWD ROAD AT ADAPUR TO KACHORWA VIA HIRA CHHAPRA CONSTRUCTION OF H.L. BRIDGE AT 6+050 MRL10-SHYAMPUR MATIARWA PWD ROAD AT ADAPUR TO KACHORWA VIA HIRA (Tender Id-130548)	11.01.2024	355.42	4	4	MS SHIVAM KUMAR	318.83052	(-)3.59	307.38450	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Kishanganj-2	BR18P3R105	MRL17-MILBHITTA TO DHOBINIA (MASHANDANGI) RCC BRIDGE AT MRL17-MILBHITTA TO DHOBINIA (MASHANDANGI) AT CH-5.200KM (Tender Id-131246)	29.01.2024	2361.76	3	2	Topline Infra Projects (P) Ltd.	2529.13572	(-)4.00	2427.97029	स्वीकृत ।
8	Kishanganj-2	BR18P3R130	MRL42-OLD MECHI (MANGLI CHOWK)TO KARUAMANI RCC BRIDGE AT OLD MECHI (MANGLI CHOWK)TO KARUAMANI AT CH-15.800KM (Tender Id-131250)	29.01.2024	6467.11	2	2	SHIV KISHOR CONSTRUCTION PVT LTD-BRAJ KISHOR RAY Joint Venture ("SKCPL-BKR JV") (Bid Id-572073)	6656.50415	(-)2.56	6486.09765	स्वीकृत ।
9	Araria	BR01P3R46	MRL85-BANSWARI TO SAMDAH RCC BRIDGE AT BANSWARI TO SAMDAH AT CH-0.300KM (Tender Id-129774)	11.01.2024	463	2	2	MS RP CONSTRUCTION	503.88680	(-)3.44	486.55309	स्वीकृत
10	Araria	BR01P3R57	MRL03-MURARIPUR PMGSY ROAD TO KELABARI RCC BRIDGE AT MURARIPUR PMGSY ROAD TO KELABARI AT CH-6.370KM (Tender Id-129792)	11.01.2024	164.66	2	2	PREM PRAKASH	173.81619	(-)3.88	167.07212	स्वीकृत
11	Araria	BR01P3R52	MRL98-BENGA CHOWK TO HARWA RCC BRIDGE AT BENGA CHOWK TO HARWA AT CH-2.250KM (Tender Id-129787)	11.01.2024	145.13	4	4	Star Construction	172.55142	(-)0.50	171.68866	स्वीकृत
12	Araria	BR01P3R37	MRL06-PATENGA TO GHURGHURA TOLA RCC BRIDGE AT PATENGA TO GHURGHURA TOLA AT CH-1.600KM (Tender Id-129757)	11.01.2024	143.92	5	2	M/S RIYA ENTERPRISES	170.46633	(-)11.55	150.77747	स्वीकृत
13	Forbishganj	BR01P3R58	MRL04-Mahthawa to Shekhpura Jagta RCC BRIDGE AT MAHTHAWA TO SHEKHPURA JAGTA AT CH-5.520KM (Tender Id-129793)	11.01.2024	149.21	3	2	VIJAY KUMAR BHARTI	173.98277	(-)2.18	170.18994	स्वीकृत
14	Forbishganj	BR01P3R59	MRL04-Mahthawa to Shekhpura Jagta RCC BRIDGE AT MAHTHAWA TO SHEKHPURA JAGTA AT CH-0.350KM (Tender Id-129794)	11.01.2024	134.33	4	2	VIJAY KUMAR BHARTI	155.93965	(-)4.28	149.26543	स्वीकृत
15	Forbishganj	BR01P3R72	T02-Morballa to Forbeshganj RCC BRIDGE AT MORBALLA TO FORBESGANJ AT CH-17.90KM (Tender Id-129825)	11.01.2024	176.48	2	2	SANJAY KUMAR GUPTA	178.85081	(-)0.52	177.92078	स्वीकृत
16	Forbishganj	BR01P3R68	T01-Nirpur to Kulahariya RCC BRIDGE AT T01-NIRPUR TO KULAHARIYA AT CH-1.00KM (Tender Id-129820)	11.01.2024	151.82	2	2	M/S KAMAL CONSTRUCTION	173.14411	(-)0.02	173.10948	स्वीकृत
17	Forbishganj	BR01P3R71	T01-Nirpur to Kulahariya RCC BRIDGE AT T01-NIRPUR TO KULAHARIYA AT CH-4.060KM (Tender Id-129824)	11.01.2024	229.14	3	2	M/s T P CONSTRUCTION	256.75097	(-)12.34	225.06790	स्वीकृत


Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. in Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Forbisganj	BR01P3R87	T07-NARPATGANJ MARKET TO FULKAHA BORDER ROAD VIA LAXMIPUR RCC BRIDGE AT T07-NARPATGANJ MARKET TO FULKAHA BORDER ROAD VIA LAXMIPUR AT CH-1.850KM (Tender Id-129929)	11.01.2024	167.01	2	2	Karandeep Kumar	195.31848	(-)0.11	195.10363	स्वीकृत
19	Forbisganj	BR01P3R75	MRL20-NH-57 ZAKIRHUSSAIN BARDAHACHOWK TO SIMRAHA CHOWK RCC BRIDGE AT NH-57 ZAKIR HUSSAIN BARDAHACHOWK TO SIMRAHA CHOWK AT CH-11.170KM (Tender Id-129827)	11.01.2024	169.91	2	2	SANJAY KUMAR GUPTA	196.55937	(-)0.21	196.14659	स्वीकृत
20	Forbisganj	BR01P3R83	MRL03-Chakardaha mill Chowk Rewahi Pathraha RCC BRIDGE AT CHAKARDAHA MILL CHOWK REWAHI PATHRAHA AT CH-7.530KM (Tender Id-129921)	11.01.2024	472.83	4	4	RAMANAND RAI	499.85687	(-)11.71	441.32363	स्वीकृत
21	Forbisganj	BR01P3R84	MRL02-KANHAILI TO GOKHULAPUR VIA GARGAMMA RCC BRIDGE AT KANHAILI TO GOKHULAPUR VIA GARGAMMA AT CH-12.486KM (Tender Id-129924)	11.01.2024	183.95	5	4	M/S SHANKAR CONTRUCTION	184.70566	(-)12.27	162.04228	स्वीकृत
22	Bettiah	BR37P3R15	T02-Kathaiya to Gahiri (ODR1) (Tender Id-130912)	29.01.2024	1190.93	6	2	Nagendra Prasad	1190.93383	(-)0.21	1188.43287	स्वीकृत

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-
- इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
 - पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
 - संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-

- (i) संवेदक के द्वारा कार्यो को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]


AK

6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग


(उज्ज्वल कुमार सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA

