

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक—BRRDA (HQ) MMGSY-221/23 - 1047 my /पटना, दिनांक—07/8/24

प्रेषक,

ई० श्रीप्रकाश,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता—5,
ग्रामीण कार्य विभाग, मुजफ्फरपुर।
मुख्य अभियंता—6,
ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा।

विषय:—मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (NDB) अंतर्गत Package No-MMGSY-NDB-BRRP-668-Darbhangha-1 (Tender ID-129279), Package No-MMGSY-NDB-BRRP-621-Betia (Tender ID-129190), Package No-MMGSY-NDB-BRRP-619-Betia (Tender ID-129188), Package No-MMGSY-NDB-BRRP-642-Motihari (Tender ID-129254), Package No-MMGSY-NDB-BRRP-643-Motihari (Tender ID-129255), Package No-MMGSY-NDB-BRRP-644-Motihari (Tender ID-129256), Package No-MMGSY-NDB-BRRP-648-Motihari (Tender ID-129260) एवं Package No-MMGSY-NDB-BRRP-653-Pakridayal (Tender ID-129265) की निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग:—तत्कालिन मुख्य अभियंता—3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक—1143 अनु० दिनांक 13.02.2024, पत्रांक—758 अनु० दिनांक 01.02.2024, पत्रांक—757 अनु० दिनांक 01.02.2024, पत्रांक—1201 अनु० दिनांक 15.02.2024 एवं मुख्य अभियंता—5, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक—83, 81, 80, 79 अनु० दिनांक 18.02.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त वित्तीय बीड के आलोक में दिनांक 01.08.2024 को अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु०—निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वासभाजन


(श्रीप्रकाश)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक- BRRDA (HQ) MMGSY-NDB-221/23-1042 पटना, दिनांक- 07/8/24

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1, बेतिया, मोतिहारी, एवं पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०-निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।


अभियंता प्रमुख

576

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक:- 01/08/24 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	— अध्यक्ष
श्री श्रीप्रकाश, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग	— सदस्य
श्री जय किशोर ठाकुर, मुख्य अभियंता-5, ग्रामीण कार्य विभाग	
श्री किशोर कुमार, मुख्य अभियंता-6, ग्रामीण कार्य विभाग	— सदस्य
श्री आमिर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग	— सदस्य

2. बैठक में NDB वित्त सम्पोषित **“मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना”** अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी निम्नवत् तालिका के क्रमांक-1 से 08 तक के निविदा समूहों के तकनीकी बीड पर सक्षम प्राधिकार की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य घोषित निविदाकार के वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी के आलोक में न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले में सफल निविदाकार के वित्तीय बीड के प्रस्ताव पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिसकी विवरणी निम्नवत् तालिका **“Summary of Financial Bid”** के अनुरूप है।

उपर्युक्त के संदर्भ में इस समिति के द्वारा सम्यक विचारोपरांत तालिका के स्तम्भ “12” के निविदित राशि पर स्तम्भ “13” के अनुसार निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bid												
Sl. No.	Division	File No.- BRRDA (HQ) MMGSY- NDB-	NIT No./Date of Receipt	PR No. & Date of Publication	Package No./Tender ID	A.A Amount (In lacs)	Bid Amt. (In Rs.)	Total No of Bidder/No of Bidders Qualified in Tech. Bid	Name of Bidder for Financial Proposal (Bid ID)	Quoted Rate (%)	Tender Awarded Amount (in Rs.)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Darbhanga-1	16/24	RWD/MMGSY (NDB)/HQ/ET/69/ 23-24 04.12.2023	010748 (RWD) 2023-24 on 26th October., 2023	MMGSY-NDB-BRRP-668- Darbhanga-1 (Tender ID- 2023_ECBIH_129279_1)	868.11	71063375.85	4/2	Satish Kumar Thakur (563260)	-15.27	60211998.36 (Six Crore Two Lakh Eleven Thousand Nine Hundred and Ninty Eight)	Successful as per lowest quoted rate i.e. L1.
									SK Construction and Company (563418)	-0.55		
2	Betia	23/24	RWD/MMGSY (NDB)/HQ/ET/68/ 23-24 04.12.2023	010747 (RWD) 2023-24 on 27th October., 2023	MMGSY-NDB-BRRP-621- Betia (Tender ID- 2023_ECBIH_129190_1)	434.84	41073026.61	6/2	M/S Girish Kumar and Brothers Prop Girish Kumar (563299)	-0.25	40970344.04 (Four Crore Nine Lakh Seventy Thousand Three Hundred and Fourty Four)	Successful as per lowest quoted rate i.e. L1.
									M/S Vijay Kumar Tiwari (563224)	-0.23		
3	Betia	21/24	RWD/MMGSY (NDB)/HQ/ET/68/ 23-24 04.12.2023	010747 (RWD) 2023-24 on 27th October., 2023	MMGSY-NDB-BRRP-619- Betia (Tender ID- 2023_ECBIH_129188_1)	606.65	57958794.06	5/2	Chanda Shahi (563236)	-0.25	57813897.07 (Five Crore Seventy Eight Lakh Thirteen Thousand Eight Hundred and Ninty Seven)	Successful as per lowest quoted rate i.e. L1.
									Bhim Kumar (563296)	0.00		

1575

Summary of Financial Bid

Sl. No.	Division	File No.- BRDA (HQ) MMGSY- NDB-	NIT No./Date of Receipt	PR No. & Date of Publication	Package No./Tender ID	AA Amount (In lacs)	Bid Amt. (In Rs.)	Total No of Bidder/No of Bidders Qualified in Tech. Bid	Name of Bidder for Financial Proposal (Bid ID)	Quoted Rate (%)	Tender Awarded Amount (in Rs.)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Motihari	57/24	RWD/MMGSY (NDB)/HQ/ET/69/ 23-24 04.12.2023	010748 (RWD) 2023-24 on 26th October., 2023	MMGSY-NDB-BRRP-642- Motihari (Tender ID- 2023_ECBIH_129254_1)	623.76	59732632.58	6/2	M/S Solanki Construction (563389)	-0.09	59678873.21 (Five Crore Ninty Six Lakh Seventy Eight Thousand Eight Hundred and Seventy Three)	Successful as per lowest quoted rate i.e. L1.
									Barhonia Engicon Private Limited (563339)	-0.05		
5	Motihari	54/24	RWD/MMGSY (NDB)/HQ/ET/69/ 23-24 04.12.2023	010748 (RWD) 2023-24 on 26th October., 2023	MMGSY-NDB-BRRP-643- Motihari (Tender ID- 2023_ECBIH_129255_1)	856.36	82014672.44	4/2	Barhonia Engicon Private Limited (563343)	-0.05	81973665.10 (Eight Crore Ninteen Lakh Seventy Three Thousand Six Hundred and Sixty Five)	Successful as per lowest quoted rate i.e. L1.
									M/S Solanki Construction (563395)	-0.01		
6	Motihari	60/24	RWD/MMGSY (NDB)/HQ/ET/69/ 23-24 04.12.2023	010748 (RWD) 2023-24 on 26th October., 2023	MMGSY-NDB-BRRP-644- Motihari (Tender ID- 2023_ECBIH_129256_1)	750.14	71649087.43	4/2	Barhonia Engicon Private Limited (563346)	-0.05	71613262.89 (Seven Crore Sixteen Lakh Thirteen Thousand Two Hundred and Sixty Two)	Successful as per lowest quoted rate i.e. L1.
									M/S Solanki Construction (563400)	-0.01		
7	Motihari	55/24	RWD/MMGSY (NDB)/HQ/ET/69/ 23-24 04.12.2023	010748 (RWD) 2023-24 on 26th October., 2023	MMGSY-NDB-BRRP-648- Motihari (Tender ID- 2023_ECBIH_129260_1)	539.43	51412160.86	4/2	Prem Chand Kumar (563392)	-0.55	51129393.98 (Five Crore Eleven Lakh Twenty Nine Thousand Three Hundred and Ninty Three)	Successful as per lowest quoted rate i.e. L1.
									Ramakant Mishra (563334)	0.00		
8	Pakridayal	24/24	RWD/MMGSY (NDB)/HQ/ET/69/ 23-24 04.12.2023	010748 (RWD) 2023-24 on 26th October., 2023	MMGSY-NDB-BRRP-653- Pakridayal (Tender ID- 2023_ECBIH_129265_1)	495.56	47502585.26	6/2	MS Shivam Kumar (563441)	-1.53	46775795.71 (Four Crore Sixty Seven Lakh Seventy Five Thousand Seven Hundred and Ninty Five)	Successful as per lowest quoted rate i.e. L1.
									M/S Pratik Construction (563545)	0.00		

3. स्वीकृत निविदा समूहों के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता, NIT एवं SBD के निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे :-

- (i) पैकेज में अंकित योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
- (ii) SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र में है तथा उसकी वैधता है, का मिलान कर ही कार्य आवंटन आदेश निर्गत करेंगे।

9

- (iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है। संवेदक के Bid Validity Period एवं वांछित Bid Capacity की राशि का मिलान कर ही कार्य आवंटन आदेश निर्गत करेंगे।
- (iv) संवेदक Defaulter/काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
- (v) कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-14/अ०प्र०-03-21/2021-489 अनु०, दिनांक-28.01.2021 के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा, General Condition of Contract(GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करार्येंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मर्दों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (Contract Data का क्रमांक-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (Contract Data sheet का क्रमांक-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidity Damage वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)

- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। (कंडिका-52.2(a))
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। (कंडिका-52.2(c))
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। (कंडिका-46.2 एवं 52.2(d))

6. संबंधित अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा की शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA कार्यों की समीक्षा मासिक अन्तराल पर करेंगे, जिसमें संबंधित अधीक्षण अभियंता समेकित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।
8. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
9. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
10. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि SBD के सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में Earnest Money/Security Deposit/Performance Security के रूप में दिये गये Bank Guarantee/ अन्य उपकरण बिहार में अवस्थित राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंकों/डाकघरों द्वारा ही निर्गत हो तथा संबंधित शाखा से सत्यापित किया गया हो।
11. संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग सफल निविदाकार को 24 घंटे के भीतर Letter of acceptance (LOA) निर्गत करते हुए इसकी प्रति संबंधित अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA एवं अभियंता प्रमुख को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

01/08/24

(आमीर नैय्यर)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

01.08.24

(जय किशोर ठाकुर)
मुख्य अभियंता-5,
ग्रामीण कार्य विभाग,
मुजफ्फरपुर

Kishu 01/08/24

(किशोर कुमार)
मुख्य अभियंता-6,
ग्रामीण कार्य विभाग,
दरभंगा

01/08/24

(श्रीप्रकाश)

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

01/08/24

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना