

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part-XI - 1901330 / पटना, दिनांक- 8.7.2024
प्रेषक,

भगवत राम,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, कहलगाँव, भागलपुर, गोगरी, नरकटियागंज, बेनीपुर, अररिया
किशनगंज-2, मनिहारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 एवं बिरौल।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक- 28-06-2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित दिनांक- 28-06-2024 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।


विश्वासभाजन


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part- XI - 1901330 / पटना, दिनांक- 8.7.2024


प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता-1, 2, 3, 4, 5, एवं 6 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल भागलपुर, सहरसा, बेतिया, किशनगंज पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part- XI - 1901 / पटना, दिनांक- 8.7.2024

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- 28-06-2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 16 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वितीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-(Part-XI) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-395 से 28 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया :-


Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. in Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	Kahalgaoan	BR06P3R05	MRL03-NH133 Jagdishpur to English Simanpur Via Sundra Chak, Rajgaon (Tender Id-132502)	07.03.2024	419.756	3	2	RANJEET KUMAR	419.75535	(-)0.39	418.11830	स्वीकृत।
2	Bhagalpur	BR06P3R04	T14-NH-80 T01 Sultanganj Nawada to Naya Sahabad Tola Hote Hue Mirhatti Siman Tak (Tender Id-132501)	07.03.2024	659.41	3	2	PUSHPA KUMARI	688.76137	(-)3.51	664.58585	स्वीकृत।
3	Gogari	BR17P3R03	MRL01-Beldour to madhepura Sima Via Sakrohar (Tender Id-132519)	07.03.2024	908.88	2	2	MAA VAISHNAVI DEVELOPERS	922.51953	(-)0.33	919.47522	स्वीकृत।
4	Narkatiaganj	BR37P3R14	MRL16-Narkatiaganj Manwaparsi Road to Akderva (Tender Id-132533)	07.03.2024	1865.89	2	2	M/S Jai Bhawani Construction	2010.80353	(-)0.01	2010.60244	स्वीकृत।
5	Benipur	BR10P3R26	MRL01-BENIPUR NAWADA BAZITPUR MANIGACCHI ROAD (Tender Id-132508)	07.03.2024	2527.45	3	2	SUMAN KUMAR JHA	2392.95749	(-)7.77	2207.02469	स्वीकृत।
6	Araria	BR01P3R44	MRL98-PATENGA HOSPITAL MORE TO RAJBANSI NAGAR RCC BRIDGE AT PATENGA HOSPITAL MORE TO RAJBANSI NAGAR AT CH-2.059KM (Tender Id-130808)	29.01.2024	942.22	3	2	M/S SHATHI CONSTRUCTION	951.18988	(-)0.02	950.99964	स्वीकृत।
7	Araria	BR01P3R56	MRL09-PWD ROAD TO LETI RCC BRIDGE AT MRL09-PWD ROAD TO LETI AT CH-1.800KM (Tender Id-129791)	11.01.2024	406.12	5	3	M/s T P CONSTRUCTION	422.89686	(-)7.89	389.53030	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Kishanganj-2	BR18P3R38	MRL49-Belwa pothiya road to jhilbasti aadibasi tola (Tender Id-132120)	23.02.2024	347.91	2	1	MS ATTALICA ENTERPRISE	443.43910	(-)7.05	412.17665	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
9	Kishanganj-2	BR18P3R44	MRL38-Madersa chowk to bangal border (Tender Id-132122)	23.02.2024	271.79	4	1	ABDUL BARIK	314.54737	(-)12.00	276.80168	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
10	Manihari	BR16P3R119	T05-AMDABAD TO CHAWKIA PAHARPUR VIA BHARAT TOLA CONSTRUCTION OF HL BRIDGE AT CH-5700 IN AMDABAD TO CHAWKIA PAHARPUR VIA BHARAT TOLA (Tender Id-130872)	29.01.2024	509.70	6	3	M/S. SHINING MADHUSUDAN CONSTRUCTION	513.35822	(-)0.21	512.28017	स्वीकृत।
11	Manihari	BR16P3R141	MRL02-T01 TO BAINA S6-26 CONSTRUCTION OF RCC HL BRIDGE At CH-1+300 in MRL02-T01 TO BAINA S6-26 (Tender Id-130879)	29.01.2024	1365.59	9	8	M/S. Raj Construction	1387.19362	(-)15.57	1171.20757	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदादाता द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में स्वीकृत।
12	Muzaffarpur East-2	BR23P3R52	T04-Singhara to Bhagwanpur via Tehwara,Agahari Singhara to Bhagwanpur via Tehwara,Agahari AT 5100 (Tender Id-131500)	30.01.2024	394.31	2	2	Chandan Kumar	334.45958	(-)18.00	274.25685	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदादाता द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में स्वीकृत।
13	Forbeshganj	BR01P3R60	MRL04-Mahthawa to Shekhpura Jagta RCC BRIDGE AT MAHTHAWA TO SHEKHPURA JAGTA AT CH-3.980KM (Tender Id-129795)	11.01.2024	410.89	4	3	MS RP CONSTRUCTITON	434.39426	(-)2.84	422.05747	स्वीकृत।
14	Forbeshganj	BR01P3R79	MRL20-NH-57 ZAKIRHUSSAIN BARDAHACHOWK TO SIMRAHA CHOWK RCC BRIDGE AT MRL20-NH-57 ZAKIRHUSSAIN BARDAHACHOWK TO SIMRAHA CHOWK AT CH-1.363 KM (Tender Id-129832)	11.01.2024	419.21	5	4	BHARAT RATNA PANDEY	434.95798	(-)11.09	386.72114	स्वीकृत।
15	Biraul	BR10P3R80	T33-Hanumannagar To Bhushkol Via Gyari Rajwa Ganauni Construction of RCC Box Bridge At Ch 5+560 Km in Hanuman nagar To Bhushkol via Gyari Road (Tender Id-130120)	11.01.2024	168.78	5	3	MANISH KUMAR	176.88496	(-)1.56	174.12556	स्वीकृत।
16	Biraul	BR10P3R102	T29-Koshi Bandh Mushariya To Jhagruwa Tetri Kuboul Hote Huye Kiratpur Tak HLB ACROSS WATER LOGGING AREA ON T-29 KOSHI BANDH MUSAHARIYA TO JHAGURWA AT CH -850M (Tender Id-130829)	29.01.2024	871.96	3	2	M/S SHANTI CONSTRUCTION	773.26410	(-)5.55		1. PMGSY SBD की ITB की कड़िका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय


3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-
- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
 - (ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
 - (iii) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
 - (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
 - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
 - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
 - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
 - (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
 - (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)


(46)

- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग


(उज्ज्वल कुमार सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA