

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part-XII -2005 अनु० /पटना,दिनांक- 23-07-2024

प्रेषक,

भगवत राम,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महनार, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2, मनिहारी, रक्सौल, मधुबनी, किशनगंज-1,
किशनगंज-2 एवं बिरौल।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक- 23.07.2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित दिनांक- 23.07.2024 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।


विश्वासभाजन


23/07/2024
(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part- XII-2005-अनु०/पटना, दिनांक- 23-07-2024


प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता-1, 2, 3, 4, 5, एवं 6 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, मोतिहारी, किशनगंज एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/07/2024

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part- XII - 2005 /पटना, दिनांक- 23-07-2024

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/07/2024

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- 23.07.2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।
श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।
श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 23 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-(Part-XII) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-548 से 01 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mahnar	BR36P3R27	T01- Ambedkar chowk Maraubatpur to Andhrabard (Tender Id-132532)	07.03.2024	1725.62	2	2	M S Maruti Enterprises	1895.78055	(-)0.10	1893.88477	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
2	Muzaffarpur East-2	BR23P3R53	T02-Kodariya Ghat to Khararu via Banghara banghara pwd road se kodariya at ch-4200 (Tender Id-132818)	18.03.2024	702.76	3	1	dilip kumar	580.61323	(-)6.00	545.77644	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
3	Manihari	BR16P3R107	T06-Azamnagar PWD Road To Hat Baraul Via Surti pokhar Via Marbalpur CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 19+700 KM IN ROAD Azamnagar PWD Road To Hat Baraul Via Surti pokha (Tender Id-130866)	29.01.2024	508.15	9	7	M/S TIRUPATI ENTERPRISE	511.71087	(-)6.99	475.94228	स्वीकृत।
4	Manihari	BR16P3R122	T05-AMDABAD TO CHAWKIA PAHARPUR VIA BHARAT TOLA CONSTRUCTION OF HL BRIDGE AT CH-7625 IN AMDABAD TO CHAWKIA PAHARPUR VIA BHARAT TOLA (Tender Id-130873)	29.01.2024	512.59	6	6	ASHOK KUMAR SINGH	516.51700	(-)5.65	487.33379	स्वीकृत।
5	Manihari	BR16P3R138	T01-NH 131 HAFLA TO PRANPUR NH 81 CONSTRUCTION OF RCC HL BRIDGE AT CH-12+850 IN NH 131 HAFLA TO PRANPUR NH 81 (Tender Id-130878)	29.01.2024	504.12	9	5	SUSHIL KUMAR SINGH	527.34792	(-)6.65	492.27928	स्वीकृत।
6	Raxaul	BR11P3R54	MRL12-BHAVNARI ANDHRA PMGSY PATH Sirisia Patel Tola to Kalwaria East Via Bherihari CONSTRUCTION OF HL BRIDGE AT 4+550 MRL12-BHAVNARI ANDHRA PMGSY PATH Sirisia Patel Tola to Kalwaria (Tender Id-130549)	11.01.2024	358.35	9	8	ROYAL ENGINEERS	317.57088	(-)4.03	304.77277	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Madhubani	BR21P3R28	T01-Chandradih To Sidhapkala Chowk Via Marukia Construction of RCC Box Bridge At Ch 8+760 k.m in Chandradih To Sidhapkala Chowk Via Marukia (Tender Id-130716)	10.01.2024	235.96	4	4	AMIT KUMAR SINGH	244.71140	(-)15.78	206.09594	PMGSY SBD के ITB की कंडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदादाता द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में स्वीकृत।
8	Kishanganj-2	BR18P3R148	MRL08-NH327 PETBHARI CHOWK TO MALINGAON MDR ROAD HOTE HUE BENGASTI KASHIBARI RCC BRIDGE AT MRL08-NH327 PETBHARI CHOWK TO MALINGAON MDR ROAD HOTE HUE BENGASTI KAS AT CH-5.582KM (Tender Id-130694)	11.01.2024	170.18	5	2	TANWEER AHMAD	172.52478	(-)0.21	172.16248	स्वीकृत।
9	Kishanganj-2	BR18P3R89	MRL33-Laxmipur to kthalbari RCC BRIDGE AT MRL33-Laxmipur to kthalbari AT CH-1.260KM (Tender Id-130647)	11.01.2024	175.62	3	2	TAKSIR ALAM	180.96922	(-)1.50	178.25468	स्वीकृत।
10	Kishanganj-1	BR18P3R79	MRL12-RCD ROAD KALIYAGANJ TO GHANIPHULSARAI RCC BRIDGE AT RCD ROAD KALIYAGANJ TO GHANIPHULSARAI AT CH-3.720KM (Tender Id-131632)	11.01.2024	156.98	5	2	TAKSIR ALAM	168.59657	(-)3.50	162.69569	स्वीकृत।
11	Kishanganj-1	BR18P3R71	MRL26-RCD ROAD MATIYARI TO NAYA HAT LAUCHA RCC BRIDGE AT RCD ROAD MATIYARI TO NAYA HAT LAUCHA AT CH-0.815KM (Tender Id-130625)	11.01.2024	349.78	4	4	ASHOK KUMAR	401.24192	(-)5.95	377.36803	स्वीकृत।
12	Kishanganj-1	BR18P3R70	MRL26-RCD ROAD MATIYARI TO NAYA HAT LAUCHA RCC BRIDGE AT RCD ROAD MATIYARI TO NAYA HAT LAUCHA AT CH-0.080KM (Tender Id-130624)	11.01.2024	346.74	5	4	ASHOK KUMAR	397.81743	(-)5.98	374.02795	स्वीकृत।
13	Kishanganj-1	BR18P3R21	MRL40-PIPLA CHOWK (T11) TO CHARAIYA VIA HIMATNAGAR (Tender Id-131562)	31.01.2024	404.3	4	2	A S CONSTRUCTION	343.18946	(-)10.21	308.14981	स्वीकृत।
14	Kishanganj-1	BR18P3R68	MRL41-BHAWANIGANJ TO SHAHPUR RCC BRIDGE AT MRL41-BHAWANIGANJ TO SHAHPUR AT CH-0.515KM (Tender Id-130623)	11.01.2024	146.81	3	3	JOGTA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	158.63275	(-)5.75		1. PMGSY SBD की ITB की कंडिका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कंडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (In Lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (In Lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Kishanganj-2	BR18P3R132	MRL41-NH327E (PIPRISTHAN)TO GOEALDANGGI BENGAL SIMA TAK RCC BRIDGE AT MRL41-NH327E (PIPRISTHAN)TO GOEALDANGGI BENGAL SIMA TAK AT CH- 4.213KM (Tender Id-130681)	11.01.2024	211.88	2	2	BOLBUM CONSTRUCTIONS	230.12014	(-)0.15		1. बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग झापांक 12/मुक0-125/2024-540 पटना, दिनांक 02.07.2024 के माध्यम से न्यूनतम दर निविदाकार BOLBUM CONSTRUCTIONS को दिनांक 04.12.2023 से अगले निविदा में 5 वर्षों तक भाग लेने से वंचित (डिबार) कर दिये जाने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय।
16	Kishanganj-2	BR18P3R151	T09-NH327 RASIA PAWAKHALI MDR ROAD TO SUKHANI TAT POUA RCC BRIDGE AT T09-NH327 RASIA PAWAKHALI MDR ROAD TO SUKHANI TAT POUA AT CH-2.113KM (Tender Id-130697)	11.01.2024	165.57	4	2	BOLBUM CONSTRUCTIONS	174.51796	(-)0.13		1. बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग झापांक 12/मुक0-125/2024-540 पटना, दिनांक 02.07.2024 के माध्यम से न्यूनतम दर निविदाकार BOLBUM CONSTRUCTIONS को दिनांक 04.12.2023 से अगले निविदा में 5 वर्षों तक भाग लेने से वंचित (डिबार) कर दिये जाने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय।
17	Kishanganj-1	BR18P3R69	MRL07-RCD ROAD DAHIBHAAT TO BAIRIYA RCC BRIDGE AT RCD ROAD DAHIBHAAT TO BAIRIYA AT CH-3.00KM (Tender Id-130882)	29.01.2024	947.64	4	4	MD SHAFIQUE ALAM	946.95119	(-)10.87		1. विभागीय झापांक 2200 दिनांक 18.06.2024 के माध्यम से न्यूनतम दर निविदाकार MD SHAFIQUE ALAM को Blacklist (कालीकृत) कर दिये जाने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय।
18	Kishanganj-2	BR18P3R46	T03-THAKURGANJ COLLEGE MORE TO CHURLI BENGAL SIMA TAK (Tender Id-131573)	31.01.2024	1021.68	6	3	ALAM ENTERPRISE & BROTHERS	1168.55126	(-)12.86	1018.27557	स्वीकृत।
19	Kishanganj-2	BR18P3R95	MRL04-TULSIA CHOUDHARY BASTI - KACHCHUNALA - BETBARI TO KAMATI PATH RCC BRIDGE AT MRL04-TULSIA CHOUDHARY BASTI - KACHCHUNALA - BETBARI TO KAMATI PATH AT CH-2.33KM (Tender Id-130890)	29.01.2024	602.78	6	2	ASHOK KUMAR GUPTA	611.24557	(-)2.01	598.95954	स्वीकृत।
20	Biraul	BR10P3R88	T30-SH 17 Sonpur To Paghari Adhalar Construction of RCC Box Bridge At Ch 4+930 Km in S.H-17 Sonpur To Paghari Adhalar Road (Tender Id-130128)	11.01.2024	185.23	4	4	PASHUPATI NATH SINGH	193.37133	(-)2.47	188.59506	स्वीकृत।
21	Biraul	BR10P3R43	T31-SH Ber Chowk To Sanhauli Via Sultanpur (Tender Id-132515)	07.03.2024	577.65	3	3	SUWARNA SUMAN	605.62206	(-)10.97	539.18532	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Kishanganj-2	BR18P3R84	MRL06-DORIYA - DHANTOLA - DUBRIKHAS - BARAMASA - TAALBARI - TARABARI SOUTH PATH RCC BRIDGE AT DORIYA - DHANTOLA - DUBRIKHAS - BARAMASA - TAALBARI - TARABARI SOUTH PA AT CH-10.904KM (Tender Id-130643)	11.01.2024	185.27	4	2	ATHAR HUSSAIN	194.32398	(-)1.51	191.38969	स्वीकृत।
23	Kishanganj-2	BR18P3R86	MRL28-MOHAMARI - KALIGRAM - BIHAR TOLA PATH RCC BRIDGE AT MRL28-MOHAMARI - KALIGRAM - BIHAR TOLA PATH AT CH-0.460KM (Tender Id-130644)	11.01.2024	170.47	4	2	ATHAR HUSSAIN	176.30329	(-)1.11	174.34632	स्वीकृत।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
 - (ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धत दर, Bid Capacity आदि सही है।
 - (iii) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-

- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)


- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।









8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


23/11/2023

(भगवत राम)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग




(उज्ज्वल कुमार सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


23/11/2023
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA