

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part-X 16773130 / पटना, दिनांक-12/06/2024

प्रेषक,

भगवत राम,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल, बिरौल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-1, अररिया, फारबिसगंज,
किशनगंज-2, फुलपरास, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 एवं किशनगंज-1,

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक- 10-06-2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित दिनांक- 10-06-2024 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।


अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(भगवत राम)


अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part- X 16773130 पटना, दिनांक-12/06/2024
प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता-1, 2, 3, 4, 5, एवं 6 ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मोतिहारी, दरभंगा एवं
किशनगंज, मधुवनी एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part- X 1677 / पटना, दिनांक-12/06/2024
प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- 10/06/2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 19 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-(Part-X) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-562 से 298 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Raxaul	BR11P3R41	MRL02-Bhelahi PWD Road to Natua Tola (Bathani Tola) (Tender Id-131744)	13.02.2024	250.14	2	2	M/S JAI MATA DI TRADERS	281.21627	(-)0.59	279.55709	स्वीकृत।
2	Biraul	BR10P3R139	T03-Dhabolia School To Beltharwa, Via Baraniya, Ithan Construction Of RCC HL Bridge At Ch 3+200 k.m in T03-Dhabolia School to Beltharwa Via Baraniya, I (Tender Id-130846)	29.01.2024	1279.13	3	2	m/s jadubansh kumar singh	1309.47820	(-)0.01	1309.34725	स्वीकृत।
3	Muzaffarpur East-1	BR23P3R50	MRL14-Kerma Lalu Chauk To Bangra Banshidhar RCC HIGH LEVEL BRIDGE (Tender Id-131739)	13.02.2024	796.67	1	1	dilip kumar	633.50593	(-)8.00	582.82546	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
4	Araria	BR01P3R50	MRL09-LALUABARI DABHARA TO PURNEA SEEMA RCC BRIDGE AT LALUABARI DABHARA TO PURNEA SEEMA AT CH-2.00KM (Tender Id-129782)	11.01.2024	134.41	4	2	MANISH KUMAR	151.87174	(-)1.56	149.50254	स्वीकृत
5	Araria	BR01P3R43	MRL98-PATENGA HOSPITAL MORE TO RAJBANSI NAGAR RCC BRIDGE AT PATENGA HOSPITAL MORE TO RAJBANSI NAGAR AT CH-2.634KM (Tender Id-129767)	11.01.2024	428.49	3	2	VB BUILDCON	446.04912	(-)0.15	445.38005	स्वीकृत
6	Araria	BR01P3R45	MRL85-BANSWARI TO SAMDAH RCC BRIDGE AT BANSWARI TO SAMDAH AT CH-9.620KM (Tender Id-129772)	11.01.2024	426.68	2	2	VB BUILDCON	445.75425	(-)0.15	445.08562	स्वीकृत

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Araria	BR01P3R54	MRL03-MURARIPUR PMGSY ROAD TO KELABARI RCC BRIDGE AT MURARIPUR PMGSY ROAD TO KELABARI AT CH-2.870KM (Tender Id-129789)	11.01.2024	186.57	4	2	VB BUILDCON	195.11033	(-)14.99	165.86329	स्वीकृत
8	Araria	BR01P3R53	MRL09-LALUABARI DABHARA TO PURNEA SEEMA RCC BRIDGE AT LALUABARI DABHARA TO PURNEA SEEMA AT CH-6.890 KM (Tender Id-129788)	11.01.2024	154.55	2	2	MD IFTEKHAR ALAM	179.91894	(-)0.13	179.68505	स्वीकृत
9	Araria	BR01P3R48	MRL98-PATENGA HOSPITAL MORE TO RAJBANSI NAGAR RCC BRIDGE AT PATENGA HOSPITAL MORE TO RAJBANSI NAGAR AT CH-8.350KM (Tender Id-129780)	11.01.2024	474.43	2	2	M/S. S. S. CONSTRUCTION	513.86197	(-)2.56	500.70711	स्वीकृत
10	Forbisganj	BR01P3R69	T01-Nirpur to Kulahariya RCC BRIDGE AT T01-NIRPUR TO KULAHARIYA AT CH-2.500KM (Tender Id-129821)	11.01.2024	397.2	2	2	M/S. S. S. CONSTRUCTION	421.13400	(-)1.89	413.17457	स्वीकृत
11	Forbisganj	BR01P3R61	MRL04-Mahthawa to Shekhpura Jagta RCC BRIDGE AT MAHTHAWA TO SHEKHPURA JAGTA AT CH-1.712KM (Tender Id-129796)	11.01.2024	221.98	2	2	KOMAL CONSTRUCTION	227.31228	(-)0.11	227.06224	स्वीकृत
12	Forbisganj	BR01P3R66	MRL18-LAHSANGUNJ TO MANIKPUR BURJA RCC BRIDGE AT LAHSANGUNJ TO MANIKPUR BURJA AT CH-0.400KM (Tender Id-129817)	11.01.2024	184.07	4	4	VB BUILDCON	200.91358	(-)17.86	165.03041	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदादाता द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं कार्यपालक अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में स्वीकृत।
13	Forbisganj	BR01P3R95	MRL05- Kohbara Bishanpur chowk to 10 no Road Bhawaninagar via Bhawani nagar Kurmi tola Rcc Bridge at MRL05- Kohbara Bishanpur chowk to 10 no Road Bhawaninagar via Bhawani at ch-2.870KMkm (Tender Id-129936)	11.01.2024	170.56	3	2	MD REZA ALAM	177.79559	(-)20.00	142.23647	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदादाता द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं कार्यपालक अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में स्वीकृत।
14	Kishanganj-2	BR18P3R88	MRL41-KURHAILI - PATHARGHATTI-LAKSHMIPUR-FAUDAR PALSA PATH RCC BRIDGE AT MRL41-KURHAILI- PATHARGHATTI-LAKSHMIPUR-FAUDAR PALSA PATH AT CH-3.630KM (Tender Id-131495)	30.01.2024	195.56	4	2	D B CONSTRUCTION	206.81661	(-)10.51	185.08019	स्वीकृत।
15	Kishanganj-2	BR18P3R90	MRL33-Laxmipur to kthalbari RCC BRIDGE AT MRL33-Laxmipur to kthalbari AT CH-4.010KM (Tender Id-130648)	11.01.2024	191.08	4	2	D B CONSTRUCTION	194.34986	(-)2.30	189.87981	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Phulparas	BR21P3R33	T01-NH 57 Narhiya To Sarauti Supaul Sima Tak Via Parasa Railway Halt Construction of RCC Box Bridge At Ch 14 475 k.m in NH-57 Narhiya To Sarauti Supaul sima via Parasa R (Tender Id-131497)	30.01.2024	245.16	2	1	Nksp Infra Private Limited	243.85169	(-)0.54	242.53489	स्वीकृत।
17	Araria	BR01P3R41	MRL04- PALASI MANTU CHOWK TO MADANPUR RCC BRIDGE AT PALASI MANTU CHOWK TO MADANPUR AT CH-3.030KM (Tender Id-129762)	11.01.2024	179.43	6	3	RAJEEV KUMAR	187.93645	(-)4.99	178.55842	स्वीकृत।
18	Muzaffarpur East-2	BR23P3R48	MRL12-Bara Bharti To Nariyar Middle School(NH-28) Via Vishnupur Panday Pukar Chak, Laheri Tola, Panapur (Tender Id-130906)	29.01.2024	1003.07	2	2	RAJNISH KUMAR	1169.60584	(-)16.00	982.46891	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदादाता द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं कार्यपालक अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में स्वीकृत।
19	Kishanganj-1	BR18P3R77	MRL12-RCD ROAD KALIYAGANJ TO GHANIPHULSARAI RCC BRIDGE AT RCD ROAD KALIYAGANJ TO GHANIPHULSARAI AT CH-0.620KM (Tender Id-130630)	11.01.2024	190.6	2	2	EAST INDIA CONSTRUCTION	200.80232	(-)2.50		1. विभागीय झापांक 1581 दिनांक 30.03.2024 के माध्यम से न्यूनतम दर निविदाकार EAST INDIA CONSTRUCTION को Blacklist (कालीकृत) कर दिये जाने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

(i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।

(iii) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।

4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।

AB


5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-

- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]





(xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है।
[कंडिका-46.2 & 52.2(d)]

6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग


(उज्ज्वल कुमार सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA

