

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट  
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part-XVII-2890 अनु० / पटना, दिनांक-04-10-2024  
प्रेषक,

भगवत राम,  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, फुलपरास, मधुबनी, किशनगंज-2 एवं रक्सौल।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक-30.09.2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित दिनांक- 30.09.2024 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवांठित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।


विश्वासभाजन

  
04/10/2024  
(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part- XVII-2890 अनु०/ पटना, दिनांक- 04-10-2024


प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता-4, 5 एवं 6 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी, किशनगंज एवं मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
04/10/2024

अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part- XVII-2890 / पटना, दिनांक-04-10-2024

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
04/10/2024

अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव



**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

दिनांक-30.09.2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति :-**

श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA ।  
श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग ।  
श्री मनोज कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA ।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 12 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-(Part-XVII) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-610 से 408/प0 एवं पृष्ठ-206 से 177/प0 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Phulparas	BR21P3R20	T01-Laukhi Andhrav Math Dharhara RCD Road (Laukhi Block Campus) To West Koti Tak Bandh (WKT) Gas Godam Banama (Tender Id-132531)	07.03.2024	2071.88	6	4	HEMANT KUMAR SINGH	2313.31796	(-)7.67	2135.88647	स्वीकृत।
2	Madhubani	BR21P3R27	T02-NH105 Narar Kothi Chowk to Datur (Khajauli) Construction Of RCC HL Bridge At Ch 5 575 k.m in NH-105 Narar Kothi Chowk to Datur (Khajauli) Roa (Tender Id-135480)	23.07.2024	259.51	3	3	AMIT KUMAR	236.94062	(-)14.33	202.98703	स्वीकृत।
3	Kishanganj-2	BR18P3R62	MRL04-TULSIA CHOUDHARY BASTI - KACHCHUNALA - BETBARI TO KAMATI PATH (Tender Id-130884)	29.01.2024	1288.21	6	2	ASHOK KUMAR	1249.06081	(-)4.99	1186.73268	स्वीकृत।
4	Kishanganj-2	BR18P3R101	MRL39-SEKHPURA PWD ROAD TO KATHALBARI RCC BRIDGE AT SEKHPURA PWD ROAD TO KATHALBARI AT CH-3.100KM (Tender Id-131738)	13.02.2024	578.68	1	1	M/s Zen India Construction & Co.	593.56268	(-)6.01	557.88956	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
5	Kishanganj-2	BR18P3R106	MRL16-KUNJ MANI(DANGIPOKHAR) TO FULHARA (NIMLA GAON) RCC BRIDGE AT MRL16-KUNJ MANI(DANGIPOKHAR) TO FULHARA (NIMLA GAON) AT CH-3.650KM (Tender Id-134644)	25.06.2024	167.06	5	1	Rajeev Ranjan	171.63624	(-)5.79	161.69850	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।



Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Kishanganj-2	BR18P3R143	MRL48-PWD ROAD BELBARI TO PITHAKHA KUA MAKHANPUR HOTE HUE PWD ROAD RCC BRIDGE AT MRL48-PWD ROAD BELBARI TO PITHAKHA KUA MAKHANPUR HOTE HUE PWD ROAD AT CH-3.470KM (Tender Id-134673)	25.06.2024	163.27	2	1	NITU KUMARI	170.40329	(-)7.77	157.16295	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
7	Kishanganj-2	BR18P3R30	MRL41-KURHAILI - PATHARGHATTI-LAKSHMIPUR-FAUDAR PALSAPATH (Tender Id-134621)	25.06.2024	1557.60	3	1	SARWAR ALAM	1864.95165	(-)1.01	1846.11564	स्वीकृत।
8	Kishanganj-2	BR18P3R99	MRL16-KUNJ MANI(DANGIPOKHAR) TO FULHARA (NIMLA GAON) RCC BRIDGE AT KUNJ MANI(DANGIPOKHAR) TO FULHARA (NIMLA GAON) AT CH-3.100KM (Tender Id-134649)	25.06.2024	168.44	3	1	D B CONSTRUCTION	170.90417	(-)5.55	161.41899	स्वीकृत।
9	Kishanganj-2	BR18P3R51	MRL37-MDR ROAD TO KANHAIYA JI HAAT BORDER ROAD BHAEDRANI TAK (Tender Id-132524)	01.07.2024	449.93	6	2	KUNDAN KUMAR	493.64652	(-)14.67	421.22858	स्वीकृत।
10	Kishanganj-2	BR18P3R60	MRL43-BENGAL SIMA HARA MOTI TO SAKRA KATHA PWD ROAD (Tender Id-132527)	01.07.2024	393.35	3	3	MOHAMMAD NADEEM AKHTAR	433.01590	(-)19.79	347.32205	स्वीकृत।
11	Raxaul	BR11P3R58	T01-Ramgarhwa to Piparpati via Pakhnahiya, Dhangarhwa CONSTRUCTION OF H.L BRIDGE AT- 4 500 IN RAMGARHWA TO PIPARPATI VIA PAKHNAHIYA, DHANGARHWA (Tender Id-134631)	25.06.2024	256.4	5	2	PARAMBA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	227.60205	(-)5.69	214.65150	स्वीकृत।
12	Raxaul	BR11P3R38 (BR11P3FDR10)	T01-Ramgarhwa to Piparpati via Pakhnahiya, Dhangarhwa (Tender Id-134983)	22.07.2024	971.67	2	2	PARAMBA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	1076.06578	(-)5.99	1011.60944	स्वीकृत।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

- इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
- पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
- संवेदक Defaulter/निलबंन/काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।



4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
  - (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
  - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
  - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
  - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
  - (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
  - (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
  - (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
  - (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
  - (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]





(xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]

(xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]

6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।

  
(मनोज कुमार)  
अपर मुख्य कार्यपालक  
पदाधिकारी-सह-सचिव,  
BRRDA

  
(भगवत राम)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
ग्रामीण कार्य विभाग

  
(दीपक कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव,  
ग्रा0का0वि0-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
BRRDA