

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट  
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part-XVI-2472अनु / पटना, दिनांक-11/09/2024  
प्रेषक,

भगवत राम,  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, अररिया, किशनगंज-1 एवं बिरौल।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक-10-09-2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित दिनांक-10-09-2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:-यथोक्त।


विश्वासभाजन



(भगवत राम)


अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part- XVI-2471अनु / पटना, दिनांक-11/09/2024  
प्रतिलिपि: अनु0 के साथ मुख्य अभियंता-1, 2, 3, 4, 5, एवं 6 ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज एवं दरभंगा को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-Part- XVI 2471 / पटना, दिनांक-11/09/2024  
प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव



**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

दिनांक- 10-09-2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति :-**

श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA ।  
श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA ।  
श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग ।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 10 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-07/2024-(Part-XVI) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-394 से 118 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	Araria	BR01P3R40	MRL04- PALASI MANTU CHOWK TO MADANPUR RCC BRIDGE AT PALASI MANTU CHOWK TO MADANPUR AT CH-1.650KM (Tender Id-132327)	01.03.2024	162.23	3	1	ALOK KUMAR CHATURVEDI	173.61044	(-)23.50	132.81199	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
2	Kishanganj-1	BR18P3R81	MRL19-RCD ROAD JHALA TO NISHANDRA RCC BRIDGE AT RCD ROAD JHALA TO NISHANDRA AT CH-21.250KM (Tender Id-134639)	25.06.2024	255.13	3	3	BHOLA PRASAD YADAV	258.75931	(-)21.00	204.41985	स्वीकृत।
3	Kishanganj-1	BR18P3R80	MRL12-RCD ROAD KALIYAGANJ TO GHANIPHULSARAI RCC BRIDGE AT RCD ROAD KALIYAGANJ TO GHANIPHULSARAI AT CH-4.260KM (Tender Id-134638)	25.06.2024	173.03	6	5	BHOLA PRASAD YADAV	185.31895	(-)16.00	155.66792	स्वीकृत।
4	Kishanganj-1	BR18P3R63	MRL40-T02 to Chhagalua Via Kulamani Insanpur RCC BRIDGE AT T02 to Chhagalua Via Kulamani Insanpur at ch-1.870KM (Tender Id-134632)	25.06.2024	233.85	2	2	RAJGRAN VARDHAN KUMAR	236.70686	(-)12.76	206.50306	स्वीकृत।
5	Biraul	BR10P3R73	T33-Hanumannagar To Bhushkol Via Gyari Rajwa Ganauni Construction Of RCC HL Bridge At Ch 2+550 in Hanuman nagar To Bhushkol via Gyari Road (Tender Id-132869)	25.03.2024	358.1	10	7	SHREYA TECHNO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	336.58557	(-)14.99	286.13139	स्वीकृत।

115



Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Biraul	BR10P3R76	T33-Hanumannagar To Bhushkol Via Gyari Rajwa Ganauni Construction of RCC Box Bridge At Ch 2+870 Km in Hanuman nagar To Bhushkol via Gyari Road (Tender Id-132870)	25.03.2024	209.83	9	4	SHREYA TECHNO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	205.05003	(-)14.99	174.31303	स्वीकृत।
7	Biraul	BR10P3R113	T12-Kadwara To Ramkhetariya Construction of RCC Box Bridge At Ch 3+700 k.m in T12-Kadwara To Ramkhetariya (Tender Id-132881)	25.03.2024	176.81	9	3	Ranjan Kumar Singh	185.2996	(-)11.98	163.10070	स्वीकृत।
8	Biraul	BR10P3R115	T12-Kadwara To Ramkhetariya Construction of RCC Box Bridge At Ch 4+700 k.m in T12-Kadwara To Ramkhetariya (Tender Id-132883)	25.03.2024	176.64	7	2	Ranjan Kumar Singh	184.37232	(-)12.28	161.73140	स्वीकृत।
9	Biraul	BR10P3R96	T23-Bagarashi Hasapur Mansara Construction of RCC Box Bridge At Ch 1 730 k.m in SH 17 No. To Bagarashi Hasapur Mansara Road (Tender Id-131490)	30.01.2024	171.67	5	2	Ranjan Kumar Singh	179.43085	(-)11.88	158.11446	स्वीकृत।
10	Biraul	BR10P3R94	T27-Dhrokhhar Pokhar To Mishrauliya Via Aasi Construction of RCC Box Bridge At Ch 0+040 k.m in T27 - Dhrokhhar Pokhar To Mishrauliya Via Aasi Road (Tender Id-132877)	25.03.2024	212.7	8	4	AVADHESH KUMAR JHA	221.29572	(-)15.89	186.13183	स्वीकृत।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

- इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
  - पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
  - संवेदक Defaulter/निलंबन/काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-

AK




- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
  - (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
  - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
  - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
  - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
  - (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
  - (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
  - (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
  - (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
  - (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
  - (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
  - (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।


(AN)




7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।

  
10/9/2024

(भगवत राम)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
ग्रामीण कार्य विभाग

  
10/9/2024  
(उज्ज्वल कुमार सिंह)  
अपर मुख्य कार्यपालक  
पदाधिकारी-सह-सचिव,  
BRRDA

  
10/9/2024  
(दीपक कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव,  
ग्रा0का0वि0-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
BRRDA

