

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-II-5063337 / पटना, दिनांक-17/02/2021
प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, झांझा, किशनगंज-1 एवं किशनगंज-2 ।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक- 17/02/2021 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक- 17.02.2021 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकार को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

* 17/2/21
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-II-5063337 पटना, दिनांक-17/02/2021

प्रतिलिपि: अनु0 के साथ मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

* 17/2/21
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-II-506 / पटना, दिनांक-17/02/2021

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

* 17/2/21
अभियंता प्रमुख

(AK)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- 17.2.2021 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 38 निविदाओं के तकनीकी बीड पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-II के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-401 से 01 पर रक्षित] के प्रस्ताव पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
1	Jhajha	BR-15R-479	L066-Karhi To Pachuadih (TRACK48) Construction of HL RCC bridge over Pachuadih Jor in Karhi To Pachuadih road (Tender Id-104272)	19.01.2021	132.25	2	2	VIKAS KUMAR SINHA	131.42053	(-)2.40	128.26644	स्वीकृत
2	Jhajha	BR-15R-499	L165-Kailidih to Durgatari (TRACK165) HL RCC Bridge at Road Kailidih to Durgatari Over sangra River (Tender Id-104282)	19.01.2021	436.4	5	4	Shivmay Construction Equipment Private Limited	417.95416	(-)1.01	413.73282	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Rinki Devi (Bid Id-446342) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
3	Jhajha	BR-15R-498	L105-Matedih To Pararia (TRACK82) Construction of HL RCC Bridge Over Chotka Jor in Matedih To Pararia Road (Tender Id-104303)	19.01.2021	163.44	3	2	Shivmay Construction Equipment Private Limited	162.24731	(-)0.05	162.16619	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Ashok Kumar (Bid Id-446373) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
4	Jhajha	BR-15R-503	L049-Narganjo To Jurpania (TRACK35) HL RCC Bridge Over Kunkum Nala at Narganjo To Jurpania Road (Tender Id-104284)	19.01.2021	184.83	2	2	MS Roy Construction	192.32747	(-)16.10	161.36275	स्वीकृत

(AS)

6

AS

17/2/2021

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
5	Jhajha	BR-15R-497	L028-Karna To Basbutia (TRACK17) Construction of HL RCC Bridge Over Karna Jor at Karna To Basbutia Road (Tender Id-104281)	19.01.2021	156.56	3	2	MS Roy Construction	159.55456	(-)6.31	149.48667	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Data Baba Construction (Bid Id-445542) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
6	Jhajha	BR-15R-489	L101-Khaschakai To Garhi (TRACK79)Construction of HL RCC Bridge over Ajay River in Khaschakai To Garhi Road (Tender Id-104277)	19.01.2021	379.39	5	2	M/S RANJEET KUMAR	374.94921	(-)2.10	367.07528	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार M/s Sukdeb Pandit (Bid Id-446088), Nishant Kumar (Bid Id-446161) & Rinki Devi (Bid Id-446321) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
7	Jhajha	BR-15R-488	L101-Khaschakai To Garhi (TRACK79)Construction of HL RCC Bridge over Joka Jor in Khaschakai To Garhi Road (Tender Id-104298)	19.01.2021	118.85	3	2	M/S RANJEET KUMAR	122.90772	(-)2.06	120.37583	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Nishant Kumar (Bid Id-446188) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
8	Jhajha	BR-15R-496	L085-Near gopidih To Basmata (VR65) Construction of HL RCC Bridge over Ajay Riev in Gopidih to Basmata Road (Tender Id-104302)	19.01.2021	160.63	4	2	Angad Kumar Upadhayay	155.39288	(-)0.10	155.23749	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि/शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Ashok Kumar (Bid Id-446358) & Data Baba Construction (Bid Id-445536) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
9	Jhajha	BR-15R-476	Noniyatan - BishanpurConstruction of bridge on barua river in noniatan to bishanpur (Tender Id-104292)	19.01.2021	434.01	3	2	Kundan Kumar Singh	388.61711	(-)3.25	375.98706	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Sai Shiv Construction Pvt. Ltd. (Bid Id-446401) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
10	Jhajha	BR-15R-494	T05-Pojha To Patharia (TRACK6)Construction of HL RCC Bridge over Boogi River at T05 Pojha to Patharia Road (Tender Id-104301)	19.01.2021	288.81	2	2	Raushan Kumar	281.46297	(-)1.76	276.50923	स्वीकृत

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
11	Jhajha	BR-15R-515	L032-Amjhari To Bela Bathan Road (TRACK17)HL RCC Bridge over Parmania Jor in Amjhari To Bela Bathan Road (Tender Id-104312)	19.01.2021	203.57	2	2	Manoj Kumar Mandal	211.30563	(-)10.55	189.01361	स्वीकृत
12	Jhajha	BR-15R-484	L021-Asanghatia To Babudih (TRACK10)Construction of HL RCC RCC Bridge on Asanghatia Jor in Asanghatia to Babudih road (Tender Id-104296)	19.01.2021	123.12	2	2	UMESH AND MANIK CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	129.90171	(-)2.56	126.57623	स्वीकृत
13	Jhajha	BR-15R-477	L072-Basbutia To Gajahi (TRACK54)Construction of HL RCC bridge over Road Cutting on Basbutia to Gajahi road (Tender Id-104271)	19.01.2021	101.85	3	2	Bricks Liner Infrastructure Privated Limited	114.99656	(-)0.10	114.88156	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Mantu Kumar Singh (Bid Id-446103) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
14	Jhajha	BR-15R-483	L070-ghutiyari To Dalridih (TRACK52)ConstRUCT ION of HL RCC Bridge OVER Dalridih River in Ghutiyari to Dalridih Road (Tender Id-104274)	19.01.2021	116.71	4	2	LAL RUPAK KUMAR SINGH	119.56625	(-)0.11	119.43473	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Data Baba Construction (Bid Id-445504) & Mantu Kumar Singh (Bid Id-446098) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
15	Jhajha	BR-15R-481	L080-Baljori To Kasjor (TRACK60)Construction of HL RCC Bridge over Kas Jor in Baljori to Kasjor Road (Tender Id-104273)	19.01.2021	148.23	2	2	Jitendra Kumar Singh	155.78121	(-)0.10	155.62543	स्वीकृत
16	Jhajha	BR-15R-502	L096-Near nakti dam Main Road To ghutia (VR81)HL RCC Bridge Over Domaghat River on Near nakti dam Main Road To ghutia (Tender Id-104305)	19.01.2021	184.79	2	2	Rina Devi	188.58625	(-)14.00	162.18418	स्वीकृत
17	Jhajha	BR-15R-486	L099-T05 To Behra (TRACK77) Construction of HL RCC bridge over Behra river in T05 to Behra Road (Tender Id-104297)	19.01.2021	124.53	2	2	SHIROMANI YADAV	122.86850	(-)2.51	119.78450	स्वीकृत
18	Jhajha	BR-15R-495	T05-Pojha To Patharia (TRACK6)Construction of HL RCC Bridge over Patharia River at T05 Pojha to Patharia Road (Tender Id-104280)	19.01.2021	301.33	2	2	Akhil Chandra Construction Company Private Limited	310.61062	(-)0.05	310.45532	स्वीकृत

AB

6

8

17/4/2021

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
19	Jhajha	BR-15R-485	L130-Gondalbari To Banadih (TRACK104)Construction of HL RCC Bridge over Barua River in Gondalbari To Banadih Road (Tender Id-104275)	19.01.2021	152.14	5	2	Data Baba Construction	153.11651	(-)0.15	152.88684	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Akhil Chandra Construction Company Pvt. Ltd (Bid Id-445577), MS Roy Construction (Bid Id-446080) & Vikash Kumar Sinha (Bid Id-446345) के विरुद्ध कार्यवाई की जाय।
20	Jhajha	BR-15R-482	L069-rangania To Binjhi (TRACK51)Construction of HL RCC Bridge Over Barkitanr Jor at Rangania to Binjhi Road (Tender Id-104295)	19.01.2021	145.07	3	2	Nitesh Kumar Singh	157.57321	(-)0.75	156.39141	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Data Baba Construction (Bid Id-445501) के विरुद्ध कार्यवाई की जाय।
21	Jhajha	BR-15R-493	T05-Pojha To Patharia (TRACK6)Construction of HL RCC Bridge over Monwa River in T05 Pojha to Patharia Road (Tender Id-104279)	19.01.2021	285.26	2	2	Ram Tahal Chourasiya Infrastructure Private Limited	292.85212	(-)0.05	292.70570	स्वीकृत
22	Jhajha	BR-15R-511	L043-Itwa To Barabak (TRACK29)Construction of HL RCC Bridge over Barner in Itwa to Barabak Road (Tender Id-104288)	19.01.2021	575.69	6	2	Shivsati Engicon Private Limited	644.56129	(-)0.01	644.49684	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd. (Bid Id-446303), Rinki Devi (Bid Id-446356), Sai Shiv Construction Pvt. Ltd. (Bid Id-446279) & S.B. Engicon Pvt. Ltd. (Bid Id-446316) के विरुद्ध कार्यवाई की जाय।
23	Jhajha	BR-15R-491	T05-Pojha To Patharia (TRACK6)Construction of HL RCC Bridge over Morwa River in T05 Pojha to Patharia Road (Tender Id-104278)	19.01.2021	376.41	3	2	Ram Tahal Chourasiya Infrastructure Private Limited	354.88506	(-)0.04	354.74310	स्वीकृत
24	Jhajha	BR-15R-478	L071-Ghutiari To Naiadih (TRACK53)Construction of HL RCC bridge over Kumadih river on Ghutiari To Naiadih road (Tender Id-104293)	19.01.2021	161.47	3	2	Nitesh Kumar Singh	164.64836	(-)0.60	163.66047	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार M/s Sukdeb Pandit (Bid Id-446468) के विरुद्ध कार्यवाई की जाय।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
25	Jhajha	BR-15R-507	L106-Bishanpur to Bujhayat Road (VR79) Construction of Bridge on Kedwa river in Bishanpur to Bujhayat road (Tender Id-104286)	19.01.2021	263.87	2	2	Magnetar Infotech Pvt Ltd	206.88628	(-)0.51	205.83116	स्वीकृत
26	Jhajha	BR-15R-487	L101-Khaschakai To Garhi (TRACK79) Construction of HL RCC Bridge over Ganaya Jor in Khaschakai To Garhi Road (Tender Id-104276)	19.01.2021	124.12	3	3	Nishant Kumar	120.45925	(-)5.72	113.56898	स्वीकृत
27	Jhajha	BR-15R-505	L035-Narganjo To Bakhoribathan (TRACK22) HL RCC Bridge Over Salkhan Jor at Road Narganjo To Bakhoribathan Road (Tender Id-104285)	19.01.2021	122.51	3	2	Sanoj Yadav	127.19244	(-)15.20	107.85919	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Rina Devi (Bid Id-446233) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
28	Jhajha	BR-15R-492	T05-Pojha To Patharia (TRACK6) Construction of HL RCC Bridge over Madhupur River at T05 Pojha to Patharia Road (Tender Id-104300)	19.01.2021	215.52	5	5	Sanjay Kumar	207.17253	(-)16.86	172.24324	स्वीकृत
29	Jhajha	BR-15R-480	L109-Banarbhagua To Barmasia (TRACK85) Construction of HL RCC Bridge over Barmasia Jor in Banarbhagua to Barmasia Road (Tender Id-104294)	19.01.2021	108.59	4	2	SHIROMANI YADAV	118.89434	(-)0.03	118.85867	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Mantu Kumar Singh (Bid Id-446101) & Nishant Kumar (Bid Id-446204) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
30	Jhajha	BR-15R-506	Maheshwari Bandamara Road - Tetaria Construction of HL RCC bridge over Kadwa river in Maheshwari Bandamara road to tetaria road (Tender Id-104307)	19.01.2021	268.94	3	2	sudesh kumar singh and co const pvt ltd	146.88144	(-)0.01	146.86675	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Manoj Kumar Singh (Bid Id-446060) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
31	Jhajha	BR-15R-509	L145-Sono Chakai PWD Road to Mohgain Bujhayat Road (VR86) Construction of 2nd HL RCC Bridge over Bamar river in Sono Chakai PWD Road to Mohgain Bujhayat Road (Tender Id-104287)	19.01.2021	997.78	7	3	S B ENGINCON PRIVATE LIMITED	562.23256	(-)1.11	555.99178	1. स्वीकृत 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd. (Bid Id-446327), Rinki Devi (Bid Id-446346) & Vishal Enterprises (Bid Id-446509) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।

AK

B


17/12/2021

17/12/2021

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
32	Jhajha	BR-15R-510	Mareshwari Bandarmara Road - Tetaria Construction of HL RCC bridge over Sukhnar river on Mareshwari Bandarmara Road - Tetaria road (Tender Id-104309)	19.01.2021	390.55	4	3	MANOJ KUMAR SINGH	219.55488	(-)7.00	204.18604	स्वीकृत
33	Kishanganj-1	BR18P2R-36	T05-Kathamatha to Tappu Part -I via BhagalRCC BRIDGE AT T05-Kathamatha to Tappu Part -I via Bhagal at ch-0.930 km (Tender Id-104771)	21.01.2021	91.250	4	2	DAYANAND KUMAR	87.89788	(-)0.05	87.85393	स्वीकृत
34	Kishanganj-2	BR18P2R-58	T04-ISLAMPUR BANGAL BORDAR TO POTHIA VIA DONGRAHLRcc Bridge at T04-Islampur Bangal Bordar to Pothia via Dongra at ch-3.8 km (Tender Id-104793)	21.01.2021	335.300	8	2	BASANT KUMAR	348.82133	(-)0.96	345.4727	स्वीकृत
35	Kishanganj-2	BR18P2R-64	T02-PAWAKHAL RASIA TO ADIVASI TOLA VIA JOGIMOHANRcc Bridge at T02-Pawakhal Rasia to Adivasi Tola via Jogimohan at ch-4.050 km (Tender Id-104799)	21.01.2021	273.830	9	2	BASANT KUMAR	286.16607	(-)0.98	283.3616	स्वीकृत
36	Kishanganj-2	BR18P2R-57	T04-ISLAMPUR BANGAL BORDAR TO POTHIA VIA DONGRARcc Bridge at T04-Islampur Bangal Bordar to Pothia via Dongra at ch-2.400 km (Tender Id-104792)	21.01.2021	87.560	7	3	BASANT KUMAR	84.29708	(-)0.95	83.49626	स्वीकृत
37	Kishanganj-2	BR18P2R-59	T04-ISLAMPUR BANGAL BORDAR TO POTHIA VIA DONGRARcc Bridge at T04-Islampur Bangal Bordar to Pothia via Dongra at ch-4.900 km (Tender Id-104794)	21.01.2021	390.210	7	2	KANHAIYALAL MAHATO	401.45158	(-)0.09	401.0903	स्वीकृत
38	Kishanganj-2	BR18P2R-49	T05-T04 TO LOHAGARARCC BRIDGE IN T05-T04 TO LOHAGARAH AT CH-6.0KM (Tender Id-104784)	21.01.2021	354.64	8	3	ASHOK KUMAR GUPTA	265.73655	(-)0.55	264.27500	स्वीकृत

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।



- (ii) PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।
- (iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
- (iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा (PMGSY SBD की GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मर्दों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)

17/12/2024

- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।




(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रा0 का0 वि0




(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA