

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-425/2021 - 801 शुभ

/पटना, दिनांक- 24.03.2022

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, झांझा, हाजीपुर, उदाकिशुनगंज, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा-1,
बायसी, मोतिहारी, पकरीदयाल, जगदीशपुर, सीतामढ़ी एवं बेलसंड।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अंतर्गत दिनांक- 23/3/2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक- 23/3/2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-425/2021 - 801 शुभ

/पटना, दिनांक- 24.03.2022

प्रतिलिपि: अनु0 के साथ मुख्य अभियंता-1, 2, एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, बेतिया,
पूर्णियाँ, मोतिहारी, आरा एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-425/2021 - 801

/पटना, दिनांक- 24.03.2022

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

AB

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक— 23-03-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 58 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-425/2021 के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-1358 से 163 पर रक्षित] के प्रस्ताव पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jhajha	BR15P3R02	MRL18-Madhupur-Lahaban Road To Tinchuhyia via Sirsa (Tender Id-115763)	11.02.2022	432.340	3	2	NITESH KUMAR SINGH	465.26512	(-)0.21	464.28807	स्वीकृत।
2	Jhajha	BR15P3R01	MRL08-Chakai-Giridih RCD Road near Ramtadih To Chakai-Giridih RCD Road near Simariya via Katahra, Mahtodih, Chatro, Belkhari, Rahima (Tender Id-115762)	11.02.2022	318.230	3	2	NITESH KUMAR SINGH	333.20385	(-)1.52	328.13915	स्वीकृत।
3	Hajipur	BR36P3R02	T13-Kharika pul (gram panchayat raj bafapur banthu) se PMGSY rampur asurar flyover tak (Tender Id-115877)	11.02.2022	567.330	8	6	PRAMOD KUMAR	552.26703	(-)10.99	491.57288	स्वीकृत।
4	Hajipur	BR36P3R03	T06-Gorhiya pull se prataptar patel chowk tak (Tender Id-115878)	11.02.2022	407.060	10	9	IMS BUILDERS AND DEVELOPERS PVT. LTD.	388.78032	(-)15.00	330.46327	स्वीकृत।
5	Hajipur	BR36P3R05	T06-Subhai to bidupur railway station (Tender Id-115880)	11.02.2022	623.550	10	7	Abhay Construction	661.95626	(-)14.99	562.72901	स्वीकृत।
6	Hajipur	BR36P3R07	T10-Ekara Chowk - Anwarpur Chowk (Tender Id-115882)	11.02.2022	515.670	10	8	Abhay Construction	553.21056	(-)14.99	470.28430	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Hajipur	BR36P3R06	T13-Sinduari middle school to sahdullapur pokhraira (Tender Id-115881)	11.02.2022	424.210	15	10	Abhay Construction	427.74121	(-)14.99		1. PMGSY SBD की ITB की कडिका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
8	Hajipur	BR36P3R04	T14-Harpur kasturi (kishori chowk) se khirkhauwa sima kalyan maanganpur (bishari sthan) hote huye goraul NH 77 tak (Tender Id-115879)	11.02.2022	392.660	8	8	Abhay Construction	404.93446	(-)14.65		1. PMGSY SBD की ITB की कडिका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
9	Hajipur	BR36P3R01	T11-NH 77 Warispur se barahrup harjan tola (Tender Id-115876)	11.02.2022	390.230	14	12	Abhay Construction	400.86469	(-)14.51		1. PMGSY SBD की ITB की कडिका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
10	Udakishunganj	BR20P3R01	T05-ALAMNAGAR SONAMUKHI KAPSIYA (Tender Id-115770)	11.02.2022	1367.330	3	2	Amar Nath Jha	1585.85345	(-)6.23	1487.05478	स्वीकृत।
11	Udakishunganj	BR20P3R02	T04-ALAMNAGAR FULLUT ROAD (Tender Id- 115771)	11.02.2022	902.050	5	4	Amar Nath Jha	1026.02618	(-)6.22	962.20735	स्वीकृत।
12	Udakishunganj	BR20P3R18	T01-puraini to sapardah (Tender Id-115787)	11.02.2022	631.760	10	5	S B ENGICON PRIVATE LIMITED	711.21519	(-)4.51	679.13939	स्वीकृत।
13	Udakishunganj	BR20P3R03	T02-SHANKERPUR MADHELI CHANSARA (Tender Id-115772)	11.02.2022	1242.260	8	3	PARASNATH CONSTRUCTION	1405.71864	(-)0.80	1394.47289	स्वीकृत।
14	Udakishunganj	BR20P3R25	MRL09-Basgadha Bhawanandpur to ehharapatti road (Tender Id-115793)	11.02.2022	1325.390	9	4	Saroj Kumar Yadav	1436.56339	(-)6.22	1347.20915	स्वीकृत।
15	Udakishunganj	BR20P3R24	T02-Laxmipur kumarpur To Majaura Road (VR2) (Tender Id-115792)	11.02.2022	802.810	3	2	Saroj Kumar Yadav	831.38069	(-)7.66		1. PMGSY SBD की ITB की कडिका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।

AK
Sanjay

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Betiah	BR37P3R03	T03-Bettiah to Patgirwa (ODR3) (Tender Id-115887)	11.02.2022	1190.900	5	3	M/S Jai Bhawani Construction	1357.85356	(-)0.11	1356.35992	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन की राशि/ शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Rishi Builders India Pvt. Ltd. (Bid Id-497691) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
17	Narkatiaganj	BR37P3R04	MRL16-Narkatiaganj Manwaparsi Road to AkderwaTriveni Canal Bridge (Tender Id-115888)	11.02.2022	166.750	7	2	M/S RAJ CONSTRUCTION	192.85505	(-)1.01	190.90722	स्वीकृत।
18	Narkatiaganj	BR37P3R05	MRL16-Narkatiaganj Manwaparsi Road to AkderwaDhongahi River Bridge (Tender Id-115889)	11.02.2022	592.680	6	2	ANUP RANJAN	708.27728	(-)0.01	708.20645	स्वीकृत।
19	Bagaha-1	BR37P3R10	MRL02-Batesara (NH) To Mohana (Tender Id-115893)	11.02.2022	614.010	4	2	ASHOK KUMAR GUPTA	698.14225	(-)0.11	697.37429	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन की राशि मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Nagendra Prasad (Bid Id-498579) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
20	Bagaha-1	BR37P3R08	MRL17-Mangalpur To Farshani GhiraeniConstruction Of RCC HL Bridge At Ch2+000 Km in Mangalpur To Farshani Ghiraeni Road over Harha River (Tender Id-115990)	11.02.2022	386.550	5	3	RANVIR NIRMAN PVT LTD	463.06088	(-)2.85	449.86364	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन की राशि मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार UTKARSH ANAND BUILDERS PRIVATE LIMITED (Bid Id-497743) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
21	Bagaha-1	BR37P3R07	MRL07-Murera (HIGH SCHOOL) To Kaulachi (Tender Id-115891)	11.02.2022	413.160	5	2	RAJAN KUMAR	476.68793	(-)0.57	473.97081	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार SAMPURNAND (Bid Id-498766) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
22	Bagaha-1	BR37P3R09	MRL17-Mangalpur To Farshani Ghiraeni (Tender Id-115892)	11.02.2022	519.720	5	2	SABIR HUSAIN	602.23669	(-)0.06	601.87535	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन की राशि मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार UTKARSH ANAND BUILDERS PRIVATE LIMITED (Bid Id-497748) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Bagaha-1	BR37P3R11	MRL16-Barwa Khurd To Mangalpur Semra (Tender Id-115895)	11.02.2022	646.780	6	3	Ms Maa Bindyavashini Construction	746.94920	(-)0.33	744.48426	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रधन की राशि मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार UTRAKHAND ANAND BUILDERS PRIVATE LIMITED (Bid Id-497753) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
24	Bagaha-1	BR37P3R12	MRL03-Semra to chitaha (VR29) (Tender Id-115896)	11.02.2022	1058.550	6	2	MUNNA KUMAR JAISWAL	1226.62306	(-)0.06	1225.88708	स्वीकृत।
25	Baisi	BR27P3R03	T06-Kharahia to Dalmalpur (VR6)CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 8+485 KM (Tender Id-115957)	11.02.2022	129.610	3	2	MD. MAKBUL ALAM	151.90586	(-)0.23	151.55647	स्वीकृत।
26	Baisi	BR27P3R04	T06-Kharahia to Dalmalpur (VR6)CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 9+020 KM (Tender Id-115958)	11.02.2022	116.350	3	2	DAYANAND KUMAR	120.33639	(-)0.21	120.08368	स्वीकृत।
27	Baisi	BR27P3R05	T06-Kharahia to Dalmalpur (VR6)CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 10+670 KM (Tender Id-115959)	11.02.2022	123.410	3	3	MANOJ KUMAR GATTANI	141.96701	(-)2.52	138.38944	स्वीकृत।
28	Baisi	BR27P3R07	MRL03-Mala To SakerbaliyaConstruction of RCC Box Culvert at ch.1+370 km (Tender Id-115960)	11.02.2022	138.660	3	2	NITU KUMARI	152.23362	(-)0.11	152.06617	स्वीकृत।
29	Baisi	BR27P3R08	T04-NH 31 Fatki Chowk to ChahatConstruction of RCC Box Bridge at Ch. 2+025 km (Tender Id-115961)	11.02.2022	110.070	2	2	VIVEK ASSOCIATES	118.50554	(-)0.05	118.44628	स्वीकृत।
30	Baisi	BR27P3R09	T04-NH 31 Fatki Chowk to ChahatConstruction of RCC Box Bridge at Ch 3+160 km (Tender Id-115962)	11.02.2022	107.490	2	2	Shivam Kumar	118.74000	(-)0.02	118.71626	स्वीकृत।
31	Baisi	BR27P3R10	T04-NH 31 Fatki Chowk to ChahatConstruction of RCC Box Bridge at Ch. 3+750 (Tender Id-115963)	11.02.2022	108.530	3	2	MD ZAFAR ALAM	113.51800	(-)0.11	113.39313	स्वीकृत।
32	Baisi	BR27P3R11	MRL03-Mala To SakerbaliyaConstruction of RCC Box Culvert at ch. 2+225 km (Tender Id-115964)	11.02.2022	139.080	4	2	PANKAJ KUMAR SINGH AND SONS	154.60121	(-)0.02	154.57029	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Baisi	BR27P3R12	MRL03-Mala To Sakerbaliya Construction of RCC HL Bridge at ch. 5+600 (Tender Id-115965)	11.02.2022	106.880	2	2	TAKSIR ALAM	113.51299	(-)0.11	113.38813	स्वीकृत।
34	Baisi	BR27P3R13	T04-NH 31 Fatki Chowk to Chahat Construction Of RCC Box Bridge at Ch 5+140 (Tender Id-115966)	11.02.2022	109.350	3	2	Sushant Kumar	112.79605	(-)0.11	112.67198	स्वीकृत।
35	Baisi	BR27P3R14	MRL03-Mala To Sakerbaliya CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 0+720KM (Tender Id-115967)	11.02.2022	140.800	7	2	PRAVAKER KUMAR SAHA	150.47706	(-)0.51	149.70963	स्वीकृत।
36	Baisi	BR27P3R15	MRL03-Mala To Sakerbaliya CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 1+530 KM (Tender Id-115968)	11.02.2022	139.890	6	2	MOHAMMAD ARFIN	151.76270	(-)0.79	150.56377	स्वीकृत।
37	Baisi	BR27P3R17	T04-NH 31 Fatki Chowk to Chahat Construction of RCC Box Bridge at Ch 13+550 (Tender Id-115970)	11.02.2022	124.850	2	2	RAHAMAT	134.30898	(-)0.21	134.02693	स्वीकृत।
38	Baisi	BR27P3R18	MRL03-Mala To Sakerbaliya (Tender Id-115832)	11.02.2022	755.970	3	2	RAJGYAN VARDHAN KUMAR	872.22289	(-)0.11	871.26344	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार Karandeep Kumar (Bid Id-498543) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
39	Baisi	BR27P3R19	T04-NH 31 Fatki Chowk to Chahat (Tender Id-115833)	11.02.2022	1247.150	2	2	NAND BUILDERS	1331.07498	(-)0.03	1330.67566	स्वीकृत।
40	Motihari	BR11P3R01	MRL09-Gobri To Kuriya Tola Mukh path To Ajgri Siswa Niya Mukh (Tender Id-115730)	11.02.2022	468.330	4	2	M/S SOLANKI CONSTRUCTION	495.99364	(-)0.01	495.94404	स्वीकृत।
41	Motihari	BR11P3R02	T03-NUNIYA TOLA VIA Tatwa Toli TO MDR08 (Tender Id-115731)	11.02.2022	619.940	4	2	M/S RUDRA ENTERPRISES	641.09513	(-)0.36	638.78719	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार M/S SHIVAM KUMAR (Bid Id-498211) & SANJEEV KUMAR DWIVEDI (Bid Id-498723) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।

AKS
Dangian

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Motihari	BR11P3R03	T02-MATH BANBARI VIA Banbirwa Tola TO Bariya (Tender Id-115732)	11.02.2022	722.480	5	2	MUNNA KUMAR SINGH	760.36154	(-)0.50	756.55974	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार M/S AVST CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED (Bid Id-498067) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
43	Motihari	BR11P3R04	MRL06-Dumra Via Amwa Karariya To Karariya Jigar Adiyapul Road (Tender Id-115733)	11.02.2022	1166.170	4	2	KUMAR CONSTRUCTION COMPANY	1131.18180	(-)0.11	1129.93750	स्वीकृत।
44	Motihari	BR11P3R06	MRL08-Motihari Madhubani ghat Path To Basman Pur Tak (Tender Id-115735)	11.02.2022	418.500	8	2	M/S SHIVAM KUMAR	441.87899	(-)0.54	439.49284	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार KUMAR CONSTRUCTION COMPANY (Bid Id-498415) & M/S RUDRA ENTERPRISES (Bid Id-499010) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
45	Motihari	BR11P3R07	T03-Ahir tola via Chamar Tola to Shukla Tola (Tender Id-115736)	11.02.2022	437.770	7	2	MANORANJAN KUMAR SINGH	458.85899	(-)1.22	453.26091	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार KUMAR CONSTRUCTION COMPANY (Bid Id-498397), M/S RUDRA ENTERPRISES (Bid Id-499044) & MUNNA KUMAR SINGH (Bid Id-498202) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
46	Motihari	BR11P3R08	MRL05-Dhekaha to Harajpur (Tender Id-115737)	11.02.2022	586.310	5	2	VIRENDRA KUMAR SINGH	629.88490	(-)0.51	626.67248	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार KUMAR CONSTRUCTION COMPANY (Bid Id-498420) & M/S RUDRA ENTERPRISES (Bid Id-498999) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
47	Pakridayal	BR11P3R05	MRL07-Kauriya - Dubaha (Tender Id-115734)	11.02.2022	473.910	6	2	M/S UTTAR BIHAR CONSTRUCTION COMPANY	464.41366	(-)2.88	451.03855	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Pakridayal	BR11P3R09	MRL03-Tetria To Manipur Birta Tola (Tender Id-115738)	11.02.2022	409.940	8	2	BRAJ VIHARI SINGH	385.82485	(-)3.52		1. PMGSY SBD की ITB की कडिका 4.4A(a) के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाही की जाय। 3. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रधन की राशि/शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार KUMAR CONSTRUCTION COMPANY (Bid Id-498441), M/S RUDRA ENTERPRISES (Bid Id-498992) के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।
49	Jagdishpur	BR07P3R02	MRL13-T06 TO HARPUR (Tender Id-115726)	11.02.2022	590.280	5	2	DHAN LAKXMI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	602.07660	(-)0.05	601.77556	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार AMIT KUMAR SINGH (Bid Id-498454) & SANJAY KUMAR SINGH (Bid Id-498169) के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।
50	Jagdishpur	BR07P3R05	T01-DHAURI TO SAHPUR (Tender Id-115729)	11.02.2022	787.560	9	6	SURENDRA KUMAR ROY	802.72613	(-)18.15	657.03133	स्वीकृत।
51	Jagdishpur	BR07P3R01	MRL07-BIHIYA ROAD JAMUA T02 TO OSAIGANI (Tender Id-115725)	11.02.2022	563.030	10	9	SURENDRA KUMAR ROY	587.98805	(-)21.15	463.62857	स्वीकृत।
52	Jagdishpur	BR07P3R04	MRL13-NH-30 DULAU TO ATTAPUR VIA DILIA, PARASIYA, (Tender Id-115728)	11.02.2022	611.199	8	7	ARJUN SINGH	619.88561	(-)19.79	497.21024	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार D B S CONSTRUCTUCTIONS PVT LTD (Bid Id-499104) के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।
53	Jagdishpur	BR07P3R03	MRL01-T02 TENDUNI TO DIUL (Tender Id-115727)	11.02.2022	667.640	8	6	ROHIT KUMAR SINGH	674.68701	(-)21.99	526.32333	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार D B S CONSTRUCTUCTIONS PVT LTD (Bid Id-499114) के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

AK
Sanjan

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Sitamarhi	BR33P3R21	MRL15-SONBARSA KANHOLI MAJORGANJ PATH (Tender Id-115977)	11.02.2022	1330.260	4	2	ASHOK KUMAR SINGH	1296.54314	(-)0.32	1292.39420	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रधन की राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार M/s. Kabbu Khirhar (Bid Id-498756) & Mundrika Singh (Bid Id-498928) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
55	Sitamarhi	BR33P3R03	MRL14-BHAGWAN MAJHAULIYA TO BATHNAHA BAZAR (Tender Id-115972)	11.02.2022	527.940	3	2	MD. ANISUR RAHMAN	511.75306	0.00	511.75306	स्वीकृत।
56	Sitamarhi	BR33P3R13	MRL16-GHOGHARA GOWN TO GHAGHARA RCD ROAD VIA PAKARIYA (Tender Id-115975)	11.02.2022	552.880	4	3	Dilip Kumar	566.57613	(-)12.72	494.50764	स्वीकृत।
57	Sitamarhi	BR33P3R17	MRL16-JOGWANA PWD ROAD TO GOBIND PHANDA VIA SHIV NAGAR (Tender Id-115976)	11.02.2022	395.550	2	2	TARIYANI ENGICON PRIVATE LIMITED	379.35454	(-)0.01	379.31660	स्वीकृत।
58	Belsand	BR33P3R22	MRL07-GHARWARA TO SANKAR CHOWK HAMILPUR (Tender Id-115875)	11.02.2022	655.270	2	2	MANISH KUMAR	624.92288	(-)0.05	624.61042	स्वीकृत।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-

(i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(ii) PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।

(iii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।


(iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।

4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।


5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-

- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मर्दों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]





(xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है।
[कडिका-46.2 & 52.2(d)]

6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग




(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA