

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

विभागीय वेबसाइट  
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-II) - 1085 अक्षु

/पटना,दिनांक- 23/4/2022

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,  
अभियंता प्रमुख,  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, नवादा, पुपरी, नीमचक बथानी, बिहारशरीफ एवं हरनौत।

**विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक-22-04-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।**


महाशय,

विषयांकित दिनांक-22-04-2022 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

**अनु0:-यथोक्त।**


विश्वासभाजन

  
(अशोक कुमार मिश्रा)  
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-II) - 1085 अक्षु

/पटना, दिनांक- 23/4/2022


प्रतिलिपि: अनु0 के साथ मुख्य अभियंता-1 एवं 3 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/  
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया, सीतामढ़ी एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-II)- 1085 अक्षु

/पटना, दिनांक- 23/4/2022

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अभियंता प्रमुख



**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

दिनांक-22-04-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति :-**

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I एवं III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 12 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-II) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-722 से 528 पर रक्षित] के प्रस्ताव पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nawada	BR-25R-499	Remaining work of L074-PMGSY PAHARPUR TIKODIH TO MANANIYATARI (TRACK47) (Tender Id-116242)	09.03.2022	241.09	4	2	SANJAY KUMAR	208.22544	(-)0.50	207.18431	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार M/s Maa Durga Construction (Bid Id-500360) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
2	Pupari	BR33P3R09	T11-Sirsi To Khopi Block Boundary Via Banola Janipur (Tender Id-115864)	11.02.2022	393.45	3	2	AMI BUILDTECH PVT LTD	367.67617	0.00	367.67617	स्वीकृत।
3	Pupari	BR33P3R15	MRL01-Jhajhat To Mirdi Tola Via Keshopur Baura Noth Baura Jalalpur bangri (Tender Id-115898)	11.02.2022	772.97	6	2	TARIYANI ENGICON PRIVATE LIMITED	729.86554	(-)0.01	729.79256	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघण की राशि/शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार SHUBHAM CONSTRUCTION (Bid Id-498956) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।

**Summary of Financial Bids**

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Neemchak Bathani	BR12P3R12	MRL04-Adampur to MDR T07 (Tender Id-115756)	11.02.2022	570.08	7	2	RAS Enterprises Pvt. Ltd.	599.57262	0.00	599.57262	1. स्वीकृत (दिनांक 22.04.2022 को सम्पन्न लौटरी के आलोक में )। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार JITENDRA PRASAD SINGH (Bid Id-498367), MAGADH ENGINEERING WORKS (Bid Id-498709) & M/S R K CONSTRUCTION (Bid Id-498691) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
5	Biharsharif	BR24P3R06	MRL14-NH-82 TO JAMALICHAK MORE VIA SHYAMNAGAR (Tender Id-115802)	11.02.2022	235.22	4	4	Dileep Kumar Verma	272.41133	(-)15.10	231.27721	स्वीकृत।
6	Harnaut	BR24P3R18	MRL01-NH30A TO MOBARAKPUR VIA CHERAN, RAMSANG, FALHANWA, ROAD (Tender Id-115814)	11.02.2022	316.35	5	3	Dileep Kumar Verma	322.27084	(-)15.10	273.60794	स्वीकृत।
7	Harnaut	BR24P3R10	MRL17-MADHOPUR CHANDI RCD ROAD TO NARSANDA GANJPUR VIA JALALPUR BADARWALICONSTRUCTION OF RCC BRIDGE IN MADHOPUR CHANDI RCD ROAD TO NARSANDA GANJPUR VIA JALALPUR BADARWALI (Tender Id-115806)	11.02.2022	168.11	9	6	Dileep Kumar Verma	179.70788	(-)15.10	152.57199	स्वीकृत।
8	Harnaut	BR24P3R12	MRL19-LALGANJ MORE TO RAJABAD (Tender Id-115808)	11.02.2022	444.74	4	3	Dileep Kumar Verma	505.07119	(-)17.11	418.65351	1. स्वीकृत। 2. विभागीय पत्रांक-2245 दिनांक-21.06.2018 के आलोक में अग्रघन की शपथ/शपथ पत्र मूल में जमा नहीं करने वाले निविदाकार PREM KUMAR SINHA (Bid Id-498484) के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
9	Harnaut	BR24P3R16	MRL16-KONAWAN MORE TO NH-31 VIA PORAJIT SIRNAWAN AND GIRDHARCHAK (Tender Id-115812)	11.02.2022	378.67	4	4	Dileep Kumar Verma	435.65794	(-)17.11	361.11687	स्वीकृत।
10	Harnaut	BR24P3R17	MRL03-N.H.30A PORAI TO LOHRA VIA MAHUABAG, HARIHARPUR, SADIKPUR MORE (Tender Id-115813)	11.02.2022	233.14	4	4	Dileep Kumar Verma	230.11388	(-)15.10	195.36668	स्वीकृत।

*(AK)*

*AK*

**Summary of Financial Bids**

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Harnaut	BR24P3R14	MRL04-CHANDI DANIWAN ROAD DHARAMPUR MORE TO SINDURA VIA MAHKAR (Tender Id-115810)	11.02.2022	301.21	7	4	Dileep Kumar Verma	330.32694	(-20.50)		1. PMGSY SBD की ITB की कंडिका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कंडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय।
12	Harnaut	BR24P3R15	MRL17-MADHOPUR CHANDI RCD ROAD TO NARSANDA GANJPUR VIA JALALPUR BADARWALI (Tender Id-115811)	11.02.2022	347.45	5	4	Dileep Kumar Verma	350.93948	(-20.50)		1. PMGSY SBD की ITB की कंडिका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कंडिका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय।


3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-
- इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
  - PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।
  - पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
  - संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)

- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।


AK


AK

7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।

  
(अशोक कुमार मिश्रा)  
अभियंता प्रमुख,  
ग्रामीण कार्य विभाग



  
(संजय दूबे)  
अपर मुख्य कार्यपालक  
पदाधिकारी-सह-सचिव,  
BRRDA

  
(पंकज कुमार पाल)  
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
BRRDA