

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XIII)-2699 अड्डा / पटना, दिनांक-12/10/2022

प्रेषक,

भगवत राम,
मुख्य अभियंता-4-सह-वरीय प्रभारी, PMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2, महुआ, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, सिमरी बख्तियारपुर,
सहरसा, गोपालगंज-2, मोहनियाँ, हाजीपुर, कटिहार, वीरपुर, शेरघाटी, रोसड़ा,
महनार, मसौढ़ी, सासाराम-1, मधेपुरा एवं बाँका-2।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक-06/10/2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।


महाशय,

विषयांकित दिनांक-06/10/2022 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।


अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(भगवत राम)

मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XIII)-2699 अड्डा पटना, दिनांक-12/10/2022
प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता-1, 2 एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सिवान, सासाराम,
पूर्णियाँ, मधेपुरा, गया, समस्तीपुर, पटना, एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XIII)-2699 / पटना, दिनांक-12/10/2022
प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक— 6.10.2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III & I अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 45 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XIII) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-893 से 01 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Muzaffarpur East-2	BR23P3R13	T12-Chhapra to Manjhauli Katra PWD Path Via Narkatia Bhutane Chowk Gharwara Chowk (Tender Id-119810)	10.08.2022	896.78	5	2	ROYAL ENGINEERS	1049.02185	(-)3.04	1017.13159	स्वीकृत।
2	Muzaffarpur East-2	BR23P3R10	T03-Majhauli Katra Path Bahlolpur Ghat to NH57 Adi Goplapur Via Rudha Balthi (Tender Id-119807)	10.08.2022	482.33	9	7	ROYAL ENGINEERS	492.68430	(-)9.16	447.55442	स्वीकृत।
3	Muzaffarpur East-2	BR23P3R09	T20-NH57 se Aathar dhobi tola via Sharaffdinpur (Tender Id-119805)	10.08.2022	349.39	9	5	ROYAL ENGINEERS	431.84005	(-)10.17	387.92191	स्वीकृत।
4	Muzaffarpur East-2	BR23P3R21	T09-Sivdaspur to Hathauri (Tender Id-119818)	10.08.2022	402.25	6	3	RAJNISH KUMAR	497.84196	(-)5.51	453.40267	स्वीकृत।
5	Muzaffarpur East-2	BR23P3R23	MRL01-Dharahi Patti PWD Road to Mukshudpur Naya Tola (Tender Id-119820)	10.08.2022	489.63	4	2	MS MAA RAJESHWARI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	515.84429	0.00	515.84429	स्वीकृत।
6	Muzaffarpur East-2	BR23P3R17	T05-Janang High School Chowk to Bhushara Via Zila Prishad Chowk Bhushara (Tender Id-119814)	10.08.2022	593.72	4	2	M/s. R.S. Construction	687.76741	(-)7.98	632.88357	स्वीकृत।
7	Mahua	BR36P3R24	MRL06-Sarai Belkunda RCD Road Yogapatti Bhola Chowk To Akbar Malahi Near Sarai Railway Station Via Matara Damodarpur (Tender Id-119926)	10.08.2022	271.77	5	3	ANIL KUMAR	290.08748	(-)7.99	266.90949	स्वीकृत।
8	Mahua	BR36P3R22	MRL07-SH- 49 Mirpur Patadh Chowk to Botla Chowk Via Mukundpur Ranipokhar, Bima Lakhan Mansinghpur (Tender Id-119924)	10.08.2022	484.97	4	3	Gita Devi	531.81216	(-)7.89	489.85218	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Muzaffarpur East-2	BR23P3R11	T01-Sahila Rampur To Narma(VR1) (Tender Id-119808)	10.08.2022	849.81	4	2	SHUBHAM CONSTRUCTION	906.30188	(-)4.50	865.51829	स्वीकृत।
10	Muzaffarpur East-2	BR23P3R30	T02-Kodariya Ghat to Kharanu via Banghara (Tender Id-119826)	10.08.2022	709.42	5	3	SHUBHAM CONSTRUCTION	803.75249	(-)4.25	769.59301	स्वीकृत।
11	Muzaffarpur West	BR23P3R34	MRL10-Mahna to Jagamthpur Via Mansurpur (Tender Id-119830)	10.08.2022	514.94	7	7	SHUBHAM CONSTRUCTION	568.89252	(-)3.75	547.55905	स्वीकृत।
12	Muzaffarpur West	BR23P3R36	MRL25-Khutahi Chowk Se Gokhula Rupauli Hote Hue Nekkampur (Tender Id-119832)	10.08.2022	402.44	11	10	SHUBHAM CONSTRUCTION	464.15060	(-)5.10	440.47892	स्वीकृत।
13	Muzaffarpur West	BR23P3R32	MRL02-Marwan to Borwara (Tender Id-119828)	10.08.2022	376.70	5	5	SHUBHAM CONSTRUCTION	415.51336	(-)4.25	397.85405	स्वीकृत।
14	Muzaffarpur West	BR23P3R38	MRL18-Nawada to Sangrampur (Tender Id-119834)	10.08.2022	354.95	12	12	SHUBHAM CONSTRUCTION	401.24985	(-)3.20	388.40985	स्वीकृत।
15	Muzaffarpur West	BR23P3R35	MRL03-DEWARIYA MANJAN CHOWK SE MUNJA MAHABIR ASTHAN HOTE HUE TOLA MUNJA SAHEBGANJ PWD ROAD SH-74 TAK (Tender Id-119831)	10.08.2022	372.06	9	9	SHUBHAM CONSTRUCTION	388.49299	(-)4.20	372.17629	स्वीकृत।
16	Muzaffarpur West	BR23P3R37	MRL10-T04 Daudpur Se Bhojpatt7.53i Mohabatpur Harpur Kaparphora Hote Hue Budhanpur Mai Asthan T04 Tak (Tender Id-119833)	10.08.2022	339.06	11	10	SHUBHAM CONSTRUCTION	373.18296	(-)5.20	353.77744	स्वीकृत।
17	Muzaffarpur West	BR23P3R33	MRL07-SH-86 Distaula to Bakatpur (Tender Id-119829)	10.08.2022	292.30	8	8	SHUBHAM CONSTRUCTION	297.08785	(-)5.10	281.93637	स्वीकृत।
18	Simri Bakhtiyarpur	BR29P3R11	MRL11-NH 107 Sonvarsha Bazar To Atakha Via Sahsaal NanautiConstruction of HL RCC Bridge at Ch 1+070Km In NH 107 Sonvarsha Bazar To Atakha Via Sahsaal Nanauti (Tender Id-119951)	10.08.2022	262.89	4	4	MUKESH KUMAR JHA	311.64186	(-)17.77	256.26310	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
19	Simri Bakhtiyarpur	BR29P3R12	MRL11-NH 107 Sonvarsha Bazar To Atakha Via Sahsaal NanautiConstruction of Box Bridge at Ch 3+490 Km in NH 107 Sonvarsha Bazar To Atakha Via Sahsaal Nanauti (Tender Id-119952)	10.08.2022	137.71	5	4	MUKESH KUMAR JHA	152.90522	(-)15.77	128.79207	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Simri Bakhtiyarpur	BR29P3R09	MRL11-NH 107 Sonvarsha Bazar To Atakha Via Sahsaui Nanauti Construction Of Box Bridge At CH- 0+610 Km in Sonvarsha Bazar To Atakha Via Sahsaui Nanauti (Tender Id-119949)	10.08.2022	138.570	7	5	MUKESH KUMAR JHA	155.71971	(-)15.77	131.16271	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
21	Simri Bakhtiyarpur	BR29P3R10	MRL11-NH 107 Sonvarsha Bazar To Atakha Via Sahsaui Nanauti Construction Of Box Bridge At CH 3+120 KM in NH 107 Sonvarsha Bazar To Atakha Via Sahsaui Nanauti (Tender Id-119950)	10.08.2022	140.290	9	6	MUKESH KUMAR JHA	155.22958	(-)15.77	130.74988	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
22	Simri Bakhtiyarpur	BR29P3R05	MRL08-FANGO TO BANKATTI VIA KOPARIA CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 4+455KM IN FANGO TO BANKATTI VIA KOPARIA (Tender Id-119945)	10.08.2022	159.280	4	3	MAHENDRA KUMAR	178.24064	(-)15.57	150.48857	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
23	Simri Bakhtiyarpur	BR29P3R06	MRL08-FANGO TO BANKATTI VIA KOPARIA CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 5+400 KM IN FANGO TO BANKATTI VIA KOPARIA (Tender Id-119946)	10.08.2022	138.410	5	3	MAHENDRA KUMAR	153.54600	(-)14.57	131.17435	स्वीकृत।
24	Simri Bakhtiyarpur	BR29P3R07	MRL08-FANGO TO BANKATTI VIA KOPARIA CONSTRUCTION OF HL RCC BRIDGE AT CH-0+035 KM IN FANGO TO BANKATTI VIA KOPARIA (Tender Id-119947)	10.08.2022	363.290	3	2	KAMLESH KUMAR	426.77506	(-)0.52	424.55583	स्वीकृत।
25	Simri Bakhtiyarpur	BR29P3R08	MRL08-FANGO TO BANKATTI VIA KOPARIA CONSTRUCTION OF HL RCC BRIDGE AT CH 0+670 KM IN FANGO TO BANKATTI VIA KOPARIA (Tender Id-119948)	10.08.2022	257.950	3	3	ROBINS KUMAR	305.78099	(-)16.76	254.53210	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
26	Saharsa	BR29P3R01	MRL11-SAUR BAZAR TO BABURANNA GHAT VIA GARHIA VIA KABELA (Tender Id-119868)	10.08.2022	649.79	2	2	DEO CONTRACTORS PVT LTD	728.93401	(-)0.05	728.56955	स्वीकृत।
27	Gopalganj-2	BR13P3R10	MRL10-AHIR TOLA MIYA TOLA (Tender Id-119730)	10.08.2022	520.90	3	2	M/S AWANISH CONSTRUCTION	532.97555	(-)1.50	524.98092	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Mohania	BR05P3R08	MRL02-NH-30 TO BAHUARA TO KATSARAIYA (Tender Id-119742)	10.08.2022	464.70	6	6	SHAHABAD ENGINEERS PVT LTD	478.47408	(-)25.22		चूंकि निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदाकार से BoQ के मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ भेजेंगे।
29	Mohania	BR05P3R09	MRL12-NH-30 LAHURBARI TO KARIRAM PART (Tender Id-119743)	10.08.2022	467.76	6	6	SHAHABAD ENGINEERS PVT LTD	483.13154	(-)25.22		चूंकि निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से बहुत कम है। अतः PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में अधीक्षण अभियंता संबंधित निविदाकार से BoQ के मदों का विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ भेजेंगे।
30	Hajipur	BR36P3R11	MRL03-LALGANJ POST OFFICE TO BHARWE GHAT (Tender Id-119912)	10.08.2022	388.52	4	2	M/s Narayani Construction	430.69307	(-)0.50	428.53961	स्वीकृत।
31	Katihar	BR16P3R08	MRL13-Gopalpatti Chowk To Marsanda Mushari Tola (Tender Id-120448)	31.08.2022	732.82	2	2	Anil Kumar Singh	858.23495	(-)7.55	793.43821	स्वीकृत।
32	Katihar	BR16P3R07	MRL19-MIL TOLA TO DURGAPUR BLOCK BOUNDARY (Tender Id-120444)	31.08.2022	357.53	5	4	Anil Kumar Singh	403.18108	(-)7.35		1. PMGSY SBD की ITB की कड़िका 4.4C के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
33	Birpur	BR35P3R17	MRL08-NH 57 Mandal Tola hote hue kodh Tola Hote hue Prataganj Simrahi RoadCONSTRUCTION OF RCC HL Bridge AT CH 2+250 KM (Tender Id-120014)	10.08.2022	318.98	6	4	Nksp Infra Private Limited	375.26142	(-)1.53	369.51992	स्वीकृत।
34	Birpur	BR35P3R18	MRL08-NH 57 Mandal Tola hote hue kodh Tola Hote hue Prataganj Simrahi RoadCONSTRUCTION OF RCC BOX Bridge AT CH 3+155 KM (Tender Id-120015)	10.08.2022	178.01	8	4	ABHISHEK KUMAR	207.78551	(-)10.27		1. PMGSY SBD की ITB की कड़िका 4.4A(b) के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण अस्वीकृत। 2. PMGSY SBD के ITB की कड़िका 28.1 के आलोक में पुनर्निविदा की कार्यवाई की जाय।
35	Sherghati	BR12P3R19	MRL01-NH1 Near (Nimia Tar) to Jodha Bigha Via Angra, Shivratanpur (Tender Id-119711)	10.08.2022	436.04	3	2	DEODHARI YADAV	388.35745	(-)1.00	384.45408	स्वीकृत।
36	Rosera	BR30P3R08	MRL02-Khaira Dargah TO Mahraur VIA Rasalpur (Tender Id-119879)	10.08.2022	409.79	2	2	M/S BROTHERS BUILDERS	458.48585	(-)0.50	456.19342	स्वीकृत।
37	Rosera	BR30P3R06	MRL02-L028-T01 TABTOLAO PADRI NEAR PUSHAHO L (VR28) (Tender Id-119877)	10.08.2022	315.32	2	2	B P ENGICON Pvt Ltd	366.87163	(-)0.10	366.50476	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Mahnar	BR36P3R15	MRL08-New RCD Road Yogi Asthan To Dulaur Via Loma Usraha Lama Bajrangbali Chowk (Tender Id-119917)	10.08.2022	296.83	3	2	MS NITESH RAJ	344.56747	(-)2.78	334.98849	स्वीकृत।
39	Mahnar	BR36P3R16	T01-Abdulla chowk to Mahnar railway station tak via Harpur aur Fatikwara (Tender Id-119918)	10.08.2022	494.19	4	4	SANTOSHI SINGH	523.10737	(-)2.76	508.6696	स्वीकृत।
40	Mahnar	BR36P3R17	T22-Bazidpur Chak katsuri se Billat chowk vya Ibrahimpur (Tender Id-119919)	10.08.2022	367.28	6	2	ranvijay singh	400.08036	(-)0.99	396.11956	स्वीकृत।
41	Masaurhi	BR26P3R06	MRL01-K.D.R To Mahmadpur Via Bela. (Tender Id-119850)	10.08.2022	766.16	2	2	M/S DHANESHWAR NATH CONSTRUCTION	836.99917	(-)16.00	703.07930	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, या10का0वि0, कार्य अंचल, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
42	Masaurhi	BR26P3R07	MRL05-Lakhna To Panpura Via sahabnagar. (Tender Id-119851)	10.08.2022	414.34	4	4	M/S ANAND CONSTRUCTION	421.59063	(-)16.00	354.13613	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, या10का0वि0, कार्य अंचल, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
43	Sasaram-1	BR28P3R04	MRL03-SH-67 CHANDRAKAITHI TO TENGRA VIA SAMAHUTA, KURAW, MAGAJPURA (Tender Id-119863)	10.08.2022	492.22	4	3	AMIT KUMAR SINGH	499.92064	(-)17.95	410.18488	PMGSY SBD के ITB की कडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, या10का0वि0, कार्य अंचल, सासाराम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
44	Madhepura	BR-20R-059	NH- 107 Murliganj To Pakilpar (Remaining work) (Tender Id-120461)	03.09.2022	453.38	2	2	Dilip Kumar	237.05969	(-)0.15	236.10374	स्वीकृत।
45	Rosera	BR-30R-106	MDR To Laxminiya (Remaining Work) (Tender Id-119200)	13.07.2022	549.75	1	1	DREAM EARTHCON PVT LTD	280.20595	(-)0.58	278.58075	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, बाँका-2 के क्षेत्राधीन पैकेज संख्या-BR03P3R20, T05-SH 84 Sadpur more (Dhoraiya Panjwara RCD Road)To Pajwara bazar pul ke nikat(Tender Id-119342) हेतु प्राप्त किये गये निविदा के संबंध में दिनांक 22.08.2022 को संपन्न तकनीकी बीड समिति की बैठक में तकनीकी बीडों पर सम्यक विचारोपरान्त की गयी अनुशंसा के आलोक में तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोला गया।

वित्तीय बीड पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत विभागीय निविदा समिति के दिनांक 08.09.2022 को सम्पन्न बैठक में न्यूनतम दर निविदाकार श्री सतीश कुमार (बीड आई0डी0-517273) के पक्ष में BRDDA पत्रांक 2628 अनु0 दिनांक 27.09.2022 के द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया।

तदोपरान्त पैकेज संख्या-BR03P3R20, Tender Id-119342 में L2 निविदाकार Rungta Multicon Private Limited का 2 परिवाद पत्र BRRDA कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसमें परिवादी द्वारा Tender Id-119341 एवं Tender Id-119342 के L1 निविदाकार सतीश कुमार का Bid Capacity दोनों कार्यो हेतु पर्याप्त नहीं रहने की सूचना दी गई।

उक्त परिवाद के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर ने पत्रांक 832 अनु0 दिनांक 21.09.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में संवेदक सतीश कुमार को निविदा निष्पादन के दौरान अतिरिक्त कार्य आवंटित हो जाने के कारण इनका Bid Capacity मात्र 918.452 लाख (2165.07 x 1.08 x 1.08 x 1x 3-5163.87= 2412.142 लाख-1493.69 लाख) ही रह जाती है। PMGSY योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, बाँका-2 के क्षेत्राधीन निविदाकार सतीश कुमार Tender Id-119341 में 451.18 लाख एवं Tender Id-119342 में 841.70 लाख के कार्य में L1 है। दोनों कार्य आवंटित होने के लिये संवेदक सतीश कुमार का Bid Capacity पर्याप्त नहीं है।

वस्तुतः निविदा के साथ संलग्न Civil Engineering Works (A) एवं Existing Commitments (B) के आधार पर ही निविदाकार Satish Kumar (Bid Id-517233) के Bid Capacity की गणना कर तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड पर निर्णय लिया गया था।

इस क्रम में प्राधिकृत विभागीय निविदा समिति के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निणय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Banka-2	BR03P3R20	T05-SH 84 Sadpur more (Dhoraiya Panjwara RCD Road) To Pajwara bazar pul ke nikat (Tender Id-119342)	10.08.2022	702.09	4	3	SATISH KUMAR	841.70451	(-)1.19	831.68823	1. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं SBD के ITB की कंडिका 4.6 के प्रावधान के आलोक में अर्हता नहीं रहने के कारण (Bid Capacity पर्याप्त नहीं रहने के कारण) BRRDA का पत्रांक 2628 अनु0 दिनांक 27.09.2022 से निर्गत स्वीकृत्यादेश के क्रमांक 44 को अवक्रमित करते हुए PMGSY SBD के ITB की कंडिका 28.1 के आलोक में इस कार्य की निविदा को रद्द किया जाता है। 2. पुनर्निविदा की कार्रवाई की जाय।


4. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-
- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
 - (ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
 - (iii) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
5. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
 - (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
 - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मर्दों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
 - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
 - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
 - (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
 - (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)

- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
7. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
8. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
9. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
10. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।




(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग




6/10/2022

(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA



(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA