

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

विभागीय वेबसाइट  
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-IX) - 2417 श्रुत / पटना, दिनांक-07.09.2022  
प्रेषक,

भगवत राम,  
मुख्य अभियंता-4-सह-वरीय प्रभारी, PMGSY  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, उदाकिशुनगंज, कटिहार, बायसी, मधेपुरा, वीरपुर, सुपौल, डिहरी,  
बिक्रमगंज, किशनगंज-1, किशनगंज-2 एवं फारबिसगंज।

**विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अंतर्गत दिनांक-05/09/2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।**


महाशय,

विषयांकित दिनांक-05.09.2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

**अनु0:-यथोक्त।**

विश्वासभाजन

  
(भगवत राम)


मुख्य अभियंता-4-सह-  
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-IX)-2417 श्रुत / पटना, दिनांक-07.09.2022  
प्रतिलिपि: अनु0 के साथ मुख्य अभियंता-1, एवं 2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/  
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, सासाराम एवं किशनगंज  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



मुख्य अभियंता-4-सह-  
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-IX)-2417 / पटना, दिनांक-07.09.2022  
प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
मुख्य अभियंता-4-सह-  
वरीय प्रभारी, PMGSY



**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

दिनांक- 5.9.2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति :-**

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सचह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 42 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वितीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-IX) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-563 से 01 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया :-

**Summary of Financial Bids**

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	Udakishunganj	BR20P3R38	T02-SHANKERPUR MADHELI CHANSARACONSTRUCTION OF Box Bridge At Ch 7+070 Km in Shankarpur Madheli Chansara Road (Tender Id-119979)	10.08.2022	138.09	2	2	MUKESH KUMAR SINGH	158.75243	(-)0.57	157.84754	स्वीकृत।
2	Katihar	BR16P3R09	MRL19-MORSANDA MORE TO PHULDOBHI VIA DAYALPUR, MAGHELI (Tender Id-119749)	10.08.2022	861.05	3	2	BABA CONSTRUCTION	986.36696	(-)0.66	979.85694	स्वीकृत।
3	Katihar	BR16P3R16	MRL19-MORSANDA MORE TO PHULDOBHI VIA DAYALPUR, MAGHELI CONSTRUCTION OF RCC BOX BRIDGE AT CH. 8675 M (Tender Id-119751)	10.08.2022	149.15	7	4	CONSTRUCTIVE CONSTRUCTION	174.38732	(-)11.71	153.96656	स्वीकृत।
4	Baisi	BR27P3R51	T06-Kharahia to Dalmalpur (VR6)CONSTRUCTION OF RCC Bridge at Ch. 2+900 km (Tender Id-119983)	10.08.2022	303.97	3	2	MD DANISH RIZVI	359.05797	(-)0.68	356.61638	स्वीकृत।
5	Baisi	BR27P3R54	T04-NH 31 Fatki Chowk to ChahatCONSTRUCTION OF RCC Bridge at Ch. 16+230 (Tender Id-119986)	10.08.2022	459.44	4	2	rakesh chaubey	541.02295	(-)1.54	532.6912	स्वीकृत।
6	Baisi	BR27P3R57	MRL03-Mala To SakerbaliyaCONSTRUCTION OF HFLBRIDGE AT CH 6+250 KM (Tender Id-11989)	10.08.2022	462.09	3	2	RAJGYAN VARDHAN KUMAR	544.43344	(-)0.11	543.83457	स्वीकृत।

**Summary of Financial Bids**

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Madhepura	BR20P3R26	MRL15-TIKULIYA BHATNI SAMARPAN SCHOOL TENGHRAHA SE BASANTPUR TAKConstruction of Rcc Bridge at Ch 7+500 km in Tikulya Bhatani Samarpan School Tenghraha To Basantpur (Tender Id-119967)	10.08.2022	198.67	2	2	SOMENDRA KUMAR	216.91800	(-)0.05	216.80954	स्वीकृत
8	Madhepura	BR20P3R27	T02-Kumarkhand To Jorawarganj (VR3)Construction of RCC Bridge at Ch. 10+240 km in Kumarkhand To Jorawarganj Road (Tender Id-119968)	10.08.2022	130.89	3	3	MAONOJ KUMAR GUPTA	153.03025	(-)0.40	152.41812	स्वीकृत
9	Madhepura	BR20P3R29	T01-Tikulya Hat To Lalkuriya (VR2)Construction of RCC Box Bridge at Ch 0+130 km in Tikulya Hat To Lalkuriya Road (Tender Id-119970)	10.08.2022	139.69	3	2	RIYA ENTERPRISES	162.04356	(-)0.01	162.02736	स्वीकृत
10	Madhepura	BR20P3R31	T01-Tikulya Hat To Lalkuriya (VR2)Construction of RCC Box Bridge at Ch 9+850 km in Tikulya Hat To Lalkuriya Road (Tender Id-119972)	10.08.2022	197.43	2	2	GIRI RAMAN SINGH	221.50203	(-)1.00	219.28701	स्वीकृत
11	Madhepura	BR20P3R28	T02-Kumarkhand To Jorawarganj (VR3)Construction of RCC HL Bridge at Ch. 9+550 km in Kumarkhand To Jorawarganj Road (Tender Id-119969)	10.08.2022	148.59	3	3	DIWAKAR KUMAR	174.65111	(-)11.25	155.00286	स्वीकृत
12	Madhepura	BR20P3R30	T01-Tikulya Hat To Lalkuriya (VR2)Construction of RCC Box Bridge at Ch 2+140 km in Tikulya Hat To Lalkuriya Road (Tender Id-119971)	10.08.2022	160.76	3	2	ARVIND KUMAR	174.18199	(-)0.25	173.74654	स्वीकृत
13	Madhepura	BR20P3R33	T02-Kumarkhand To Jorawarganj (VR3)CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 1+140 KM IN KUMARKHAND TO JORAWARGANJ ROAD (Tender Id-119974)	10.08.2022	113.45	4	2	BIMAL KISHORE GAUTAM	132.67276	(-)0.10	132.54009	स्वीकृत
14	Madhepura	BR20P3R36	MRL02-Shankar pur To Barhai Maha Dalitola VIA Bhatan ParsaConstruction of RCC Box Bridge at Ch. 6+900 km in Shankarpur To Barha Mahadalit Tola via Bathan Pars (Tender Id-119977)	10.08.2022	274.17	5	2	LALAN KUMAR	320.21646	(-)0.11	319.86422	स्वीकृत
15	Madhepura	BR20P3R32	T02-Kumarkhand To Jorawarganj (VR3)CONSTRUCTION OF HL BRIDGE AT CH 2+570 KM in ROAD Kumarkhand To Jorawarganj (VR3) (Tender Id-119973)	10.08.2022	268.83	6	2	MS JAI MATA DI CONSTRUCTION	318.72495	(-)5.77	300.33452	स्वीकृत
16	Birpur	BR35P3R02	MRL08-NH 57 Mandal Tola hote hue kodh Tola Hote hue Pratapganj Simrahi Road (Tender Id-119894)	10.08.2022	418.7	4	4	ANUJ KUMAR	418.701560	(-)11.43	370.84397	स्वीकृत

AK

RW

**Summary of Financial Bids**

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Supaul	BR35P3R03	MRL10-Nirmali Ghera Bandh To Nirmali Ghera Bandh Via Jarauli Via Hariyahi Via Mahua (Tender Id-119895)	10.08.2022	502.96	2	2	SUNIL KUMAR SINGH	595.63688	(-)0.30	593.84997	स्वीकृत
18	Supaul	BR35P3R04	MRL04-mohaniaya to bararai via jagatpur chaubatti (Tender Id-119896)	10.08.2022	416.86	2	2	PANKAJ KUMAR SINGH	120.72380	(-)1.02	119.49242	स्वीकृत
19	Supaul	BR35P3R19	MRL10-Nirmali Ghera Bandh To Nirmali Ghera Bandh Via Jarauli Via Hariyahi Via Mahua CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 0+070M (Tender Id-120016)	10.08.2022	209.54	2	2	ASHISH RANJAN	231.62854	(-)3.11	224.42490	स्वीकृत
20	Supaul	BR35P3R21	MRL10-Nirmali Ghera Bandh To Nirmali Ghera Bandh Via Jarauli Via Hariyahi Via Mahua CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 3+420 KM (Tender Id-120018)	10.08.2022	209.54	5	3	VIVEK KUMAR SINGH	200.82298	(-)0.30	200.22051	स्वीकृत
21	Supaul	BR35P3R20	MRL10-Nirmali Ghera Bandh To Nirmali Ghera Bandh Via Jarauli Via Hariyahi Via Mahua CONSTRUCTION OF BOX BRIDGE AT CH 2+160 KM (Tender Id-120017)	10.08.2022	176.28	3	2	VIVEK KUMAR SINGH	194.48061	(-)0.30	193.89717	स्वीकृत
22	Supaul	BR35P3R22	MRL10-Nirmali Ghera Bandh To Nirmali Ghera Bandh Via Jarauli Via Hariyahi Via Mahua CONSTRUCTION OF RCC HL BRIDGE AT CH 5+580 KM (Tender Id-120019)	10.08.2022	382.13	3	3	BHARAT RATNA PANDEY	442.90559	(-)0.39	441.17826	स्वीकृत
23	Dehri	BR28P3R03	T11-Baulia to Rampur Via Supa Sarai (Tender Id-119862)	10.08.2022	274.79	8	2	ASHTBHUA CONSTRUCTION	302.88503	(-)0.05	302.73359	स्वीकृत
24	Bikramganj	BR28P3R02	T04-NH-30 gunsej to Buxar Boarder (Tender Id-119860)	10.08.2022	565.66	6	2	VIVEK KUMAR SINGH	583.58753	(-)11.12	518.69259	स्वीकृत
25	Bikramganj	BR28P3R01	T17-NH-30 to kosandha Buzurg (Tender Id-119859)	10.08.2022	461.46	8	3	Anamika Kumari	419.67158	(-)15.00	356.72084	स्वीकृत
26	Kishanganj-1	BR18P3R02	MRL01-LRP to Tulsiya Road via Gargaon (Tender Id-119764)	10.08.2022	491.29	3	2	MD SHAFIQUE ALAM	570.54764	(-)0.25	569.12127	स्वीकृत।
27	Kishanganj-1	BR18P3R03	MRL43-MASJIDGARH POKHAR (T12) TO KUTTI GOLA VIA CHARAIYA (Tender Id-119765)	10.08.2022	507.73	2	2	BADWAL CONSTRUCTION	606.28073	(-)1.00	600.21792	स्वीकृत।

**Summary of Financial Bids**


Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs)	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
									Total Cost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Kishanganj-1	BR18P3R04	MRL26-RCD ROAD MATIYARI TO NAYA HAT LAUCHA (Tender Id-119766)	10.08.2022	461.00	2	2	ASHOK KUMAR	482.47177	(-)0.09	482.03755	स्वीकृत।
29	Kishanganj-1	BR18P3R01	MRL17-Gangi kaswa (T02) to Lohagara (Tender Id-119763)	10.08.2022	953.00	4	3	MAA VINDHYAWASINI CONSTRUCTION	1122.05254	(-)0.05	1121.49151	स्वीकृत।
30	Kishanganj-2	BR18P3R14	MRL52-PIPRIASTHAN JILEBIA MORE TO ADIBASI TOLA (Tender Id-119780)	10.08.2022	393.89	3	2	MAA VINDHYAWASINI CONSTRUCTION	463.16103	(-)0.05	462.92945	स्वीकृत।
31	Kishanganj-2	BR18P3R05	MRL12-POTHIA SE GUABARI TO PIAKURI MASHANDANGI TAK (Tender Id-119767)	10.08.2022	496.37	2	2	MS ABILITY CONSTRUCTION AND SUPPLIER	593.78160	(-)0.16	592.83155	स्वीकृत।
32	Kishanganj-2	BR18P3R07	MRL44-HARO POKHAR TO MUSLIM TOLA (Tender Id-119773)	10.08.2022	559.68	2	2	MS ATTALICA ENTERPRISE	652.22316	(-)0.04	651.96227	स्वीकृत।
33	Kishanganj-2	BR18P3R09	MRL05-DOGACHHI HAAT TO NH327 HARIN DUBBAL TAK (Tender Id-119775)	10.08.2022	445.13	3	3	MD. MAKBUL ALAM	527.31003	(-)0.05	527.04637	स्वीकृत।
34	Kishanganj-2	BR18P3R10	MRL08-NH327 PETBHARI CHOWK TO MALINGAON MDR ROAD HOTE HUE BENGASTI KASHIBARI (Tender Id-119776)	10.08.2022	510.25	2	2	BABAN KUMAR	607.42216	(-)0.11	606.75400	स्वीकृत।
35	Kishanganj-2	BR18P3R12	MRL54-KHARUDAK (NANKAR) GHASSIKURA KHAIRBARI TO MALANI (Tender Id-119778)	10.08.2022	444.45	2	2	PAWAN KUMAR AGARWAL	515.25116	(-)0.09	514.78744	स्वीकृत।
36	Kishanganj-2	BR18P3R13	MRL07-CHHILKA BARI KATHALBARI KHAAL BASTI TO TEMORH PWD ROAD (Tender Id-119779)	10.08.2022	449.41	3	3	KANHAIYALAL MAHATO	526.88004	(-)0.05	526.61660	स्वीकृत।
37	Kishanganj-2	BR18P3R15	MRL48-PWD ROAD BELBARI TO PITHAKHA KUA MAKHANPUR HOTE HUE PWD ROAD (Tender Id-119781)	10.08.2022	528.17	3	3	KUNDAN KUMAR	632.57137	(-)1.10	625.61309	स्वीकृत।
38	Forbisganj	BR01P3R09	MRL20-NH-57 ZAKIRHUSSAIN BARDAHACHOWK TO SIMRAHA CHOWK (Tender Id-119300)	10.08.2022	795.81	6	6	RAJKISHOR SINGH	909.60969	(-)14.94	773.71400	स्वीकृत।
39	Forbisganj	BR01P3R08	MRL04-Mahthawa to Shekhpura Jagta (Tender Id- 119299)	10.08.2022	400.96	4	4	RAJKISHOR SINGH	473.06464	(-)14.84	402.86185	स्वीकृत।
40	Forbisganj	BR01P3R16	MRL01-PWD Road Bistoriya to Jagta (Tender Id-119306)	10.08.2022	299.52	4	4	RAJKISHOR SINGH	299.32465	(-)14.84	254.90487	स्वीकृत।
41	Forbisganj	BR01P3R11	MRL23-DHOLBAJA TO PARWA (Tender Id-119301)	10.08.2022	459.17	4	4	SUSHIL KUMAR	536.39073	(-)14.90	456.46851	स्वीकृत।
42	Forbisganj	BR01P3R13	T01-Nirpur to Kulahariya (Tender Id-119303)	10.08.2022	335.63	5	5	DEEPAK KUMAR DUBEY	398.29246	(-)14.36	341.09766	स्वीकृत।


3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-
  - (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
  - (ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
  - (iii) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
  - (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
  - (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
  - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
  - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
  - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
  - (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
  - (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)


AK

AK

- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।

  
 05/09/2021  
 (अशोक कुमार मिश्रा)  
 अभियंता प्रमुख,  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 (AK)

  
 5/9/2021  
 (संजय दूबे)  
 अपर मुख्य कार्यपालक  
 पदाधिकारी-सह-सचिव,  
 BRRDA

  
 (पंकज कुमार पॉल)  
 सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-  
 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
 BRRDA