

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XII) - 2630 शुभ / पटना, दिनांक-27-09-2022

प्रेषक,

भगवत राम,
मुख्य अभियंता-4-सह-वरीय प्रभारी, PMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, अररिया, चकिया, सिमरी बख्तियारपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2,
जयनगर, दरभंगा-1, जमुई, त्रिवेणीगंज, वायसी, किशनगंज-2, बाँका-2, बाँका-1,
फुलपरास एवं दरभंगा-2 ।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक-27-09-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक-27-09-2022 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्य के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें एवं उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु0:-यथोक्त।


विश्वासभाजन


(भगवत राम)

मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY


ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XII) - 2630 शुभ / पटना, दिनांक-27-09-2022

प्रतिलिपि: अनु0 के साथ मुख्य अभियंता-2 एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज, मोतिहारी, सहरसा, सीतामढ़ी,
मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, मधेपुरा, पूर्णियाँ एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XII) - 2630 / पटना, दिनांक-27-09-2022

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता-4-सह-
वरीय प्रभारी, PMGSY

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक- 27-03-2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III & I अन्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 41 निविदाओं के तकनीकी बीडों पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-89/2022-(Part-XII) के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ-707 से 01 पर रक्षित] के प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया :-

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	Araria	BR01P3R02	MRL85-BANSWARI TO SAMDAH (Tender Id-119230)	10.08.2022	689.34	4	4	VB BUILDCON	770.85155	(-)15.55	650.98413	PMGSY SBD के ITB की कंडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, किशनगंज से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
2	Araria	BR01P3R04	MRL03-PMGSY ROAD TO FULL KUMAR TOLA (Tender Id-119295)	10.08.2022	421.58	5	5	VB BUILDCON	492.78920	(-)16.99	409.06431	PMGSY SBD के ITB की कंडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, किशनगंज से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
3	Araria	BR01P3R03	MRL05-REHKA TOLA BHATTA HOTE NONSOORITOLA TAK (Tender Id-119294)	10.08.2022	309.27	4	4	VB BUILDCON	368.88682	(-)16.16	309.27471	PMGSY SBD के ITB की कंडिका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, किशनगंज से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	13
4	Araria	BR01P3R01	MRL06-PATENGA TO GHURGHURA TOLA (Tender Id-119228)	10.08.2022	316.96	6	6	SANJAY KUMAR GUPTA	378.75275	(-)15.98	318.22806	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, या0का0वि0, कार्य अंचल, किरानगंज से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
5	Araria	BR01P3R05	MRL98-PATENGA HOSPITAL MORE TO RAJBANSI NAGAR (Tender Id-119296)	10.08.2022	512.58	3	3	MD REZA ALAM	614.35814	(-)16.51	512.92761	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, या0का0वि0, कार्य अंचल, किरानगंज से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
6	Araria	BR01P3R06	MRL98-BENGA CHOWK TO HARWA (Tender Id-119297)	10.08.2022	446.87	6	6	MD REZA ALAM	463.98283	(-)17.01	385.05935	PMGSY SBD के ITB की कड़िका 26.3 के आलोक में संबंधित निविदाकार द्वारा समर्पित विस्तृत मूल्य विश्लेषण (Detail Price analysis) एवं अधीक्षण अभियंता, या0का0वि0, कार्य अंचल, किरानगंज से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत।
7	Araria	BR01P3R07	MRL09-LALUABARI DABHARA TO PURNEA SEEMA (Tender Id-119298)	10.08.2022	420.18	3	2	MD MAKBUL ALAM	499.04298	(-)0.65	495.79920	स्वीकृत।
8	Chakia	BR11P3R10	MRL07-PIPPA REO ROAD TO HASNPUR VIA HARDIABAD (Tender Id-119700)	10.08.2022	468.66	4	2	M/S AVST CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	477.62942	(-)0.51	475.19351	स्वीकृत।
9	Simri Bakhtiyarpur	BR29P3R03	MRL03-Amrula to Banma CD block sarpanch tola (Tender Id-119870)	10.08.2022	645.85	2	2	m/s madan kumar singh	732.59553	(-)11.11	651.20417	स्वीकृत।
10	Sheohar	BR32P3R10	MRL08-ROHUA TO MADHOPUR SUNDAR VIA MASAHARConstruction Of RCC HL Bridge At Ch 3+650 Km in ROHUA To MADHOPUR SUNDAR VIA MASAHAR Road over River (Tender Id-120003)	10.08.2022	282.72	3	2	SHUBH VINAYAK INFRA PRIVATE LIMITED	335.46897	(-)0.03	335.36833	स्वीकृत।
11	Sheohar	BR32P3R11	T01-Dhankaul NH To Mohan Pur Mohan Pur Via Shankarpur BindiConstruction Of RCC BOX Bridge At Ch 6+950 Km in Dhankaul NH To Mohan Pur Mohan Pur Via Shankarpur B (Tender Id-120004)	10.08.2022	92.34	3	2	RAKESH KUMAR	106.26390	(-)0.05	106.21077	स्वीकृत।
12	Muzaffarpur East-2	BR23P3R16	T11-Bakhri to Gobardhan Patti Via Bela Gopi Raila Narayan Kunkariya (Tender Id-119813)	10.08.2022	577.65	2	2	ROYAL ENGINEERS	665.38833	(-)11.77	587.07212	स्वीकृत।
13	Muzaffarpur East-2	BR23P3R18	T20-Bhadai Chowk (Rajadih) to Katra via chamura sthan (Tender Id-119815)	10.08.2022	571.53	3	3	AMIT KUMAR	642.59093	(-)10.97	572.09870	स्वीकृत।

Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	13
14	Muzaffarpur East-2	BR23P3R20	T15-Budhkara to Dumri via Basant, Khangura (Tender Id-119817)	10.08.2022	429.91	5	3	RAKESH KUMAR	483.42811	(-)7.77	445.86575	स्वीकृत।
15	Muzaffarpur East-2	BR23P3R26	MRL02-Dharampur to Chhitarpatti via Mustafaganj (Tender Id-119822)	10.08.2022	557.20	4	3	MS JAI CONSTRUCTION	638.69948	(-)0.01	638.63561	स्वीकृत।
16	Muzaffarpur East-2	BR23P3R28	T06-T01 Banghara To Neknama (Tender Id-119824)	10.08.2022	360.42	5	3	Ridhi Sidhi Construction	384.12955	(-)7.89	353.82172	स्वीकृत।
17	Muzaffarpur East-2	BR23P3R29	MRL13-Panapur To Pipraha Via NH-28 And Yogendra Ram Ke Ghar (Tender Id-119825)	10.08.2022	414.68	4	3	Vijay Kumar Raushan	453.76290	(-)5.25	429.94035	स्वीकृत।
18	Jainagar	BR21P3R02	T10-Jainagar To Korahia (Tender Id-120445)	31.08.2022	736.07	3	2	RAMANAND SINGH	857.53133	(-)6.81	799.13345	स्वीकृत।
19	Jainagar	BR21P3R03	T01-PWD Dharamban To Piprahi (Tender Id-120446)	31.08.2022	656.66	5	3	RAMANAND SINGH	756.48198	(-)12.84	659.34969	स्वीकृत।
20	Darbhangha-1	BR10P3R07	MRL17-MIRZAPUR TO BAZIDPUR VIA KAUHI, DARHAR, KHATVE TOL (Tender Id-120438)	31.08.2022	571.30	1	1	RAKESH KUMAR THAKUR	674.84422	(-)0.02	674.70925	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
21	Darbhangha-1	BR10P3R08	MRL13-SHANKERPUR TO JIWANPATTI VIA BIUNI, MANJHI TOLA KOKAT, BASATPUR (Tender Id-120439)	31.08.2022	564.79	1	1	Sathi electric construction	576.38235	(-)0.10	575.80597	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
22	Darbhangha-1	BR10P3R11	MRL16-LALGANJ TO PANCHOBH VIA JAMALPUR, MOHAMMADPUR, SHEODASPUR (Tender Id-120440)	31.08.2022	638.15	2	1	Jha p and company	672.13353	(-)0.05	671.79747	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
23	Jamui	BR15P3R03	T06-T03 to L799 (MDR) (Tender Id-119741)	10.08.2022	232.71	5	3	Rajeev Kumar	272.54833	(-)13.99	234.41882	स्वीकृत।
24	Triveniganj	BR35P3R27	MRL13- Laxminia to Maholiya via garha rampur, tamkhuha CONSTRUCTION OF RCC HL BRIDGE AT CH 5+010 (Tender Id-120024)	10.08.2022	727.93	5	2	KAILASH PRASAD YADAV CONSTRUCTION PVT. LTD.	821.48618	(-)0.27	819.26817	स्वीकृत।
25	Baisi	BR27P3R52	T06-Kharahia to Dalmalpur (VR6) CONSTRUCTION OF HFL BRIDGE AT CH 9+550 KM (Tender Id-119984)	10.08.2022	558.23	5	2	ASHOK KUMAR GUPTA	657.86533	(-)1.11	650.56303	स्वीकृत।
26	Baisi	BR27P3R56	MRL03-Mala To Sakerbaliya CONSTRUCTION OF HFL BRIDGE AT CH 4+450 KM (Tender Id-119988)	10.08.2022	544.36	7	3	M/S OM PRAKASH BAJAJ	642.90999	(-)4.00	617.19359	स्वीकृत।
27	Baisi	BR27P3R53	T04-NH 31 Fatki Chowk to Chahat Construction of RCC Bridge at Ch. 8+250 (Tender Id-119985)	10.08.2022	468.03	2	2	Amarpur Construction Co. (P) Ltd.	550.69056	(-)0.11	550.08480	स्वीकृत।


Summary of Financial Bids

Sl. No.	Division	Group No./ Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	13
28	Kishanganj-2	BR18P3R06	MRL17-MILBHITTA TO DHOBINIA (MASHANDANGI) (Tender Id-119768)	10.08.2022	449.54	4	3	RAMANAND RAI	537.56492	(-)0.01	537.51116	स्वीकृत।
29	Banka-2	BR03P3R18	MRL01-Pathara To Panchtania (Tender Id-119340)	10.08.2022	390.61	11	7	Alok Ranjan	465.57371	(-)6.16	436.89437	स्वीकृत।
30	Banka-2	BR03P3R21	T15-Alipur more (Mahgama - Dhoraiya RCD Road) to Harchandi More (Tender Id-119343)	10.08.2022	309.04	4	2	ANIL KUMAR SINGH	366.16391	(-)7.01	340.49582	स्वीकृत।
31	Banka-1	BR03P3R08	MRL02-SH-22 (BELHAR BAZAR MORE TO CHIRAUTA (JHAJHA RCD) VIA JOLADIH (Tender Id-119330)	10.08.2022	756.73	5	4	CHOUBATIA CONSTRUCTION PVT. LTD.	886.39157	(-)3.56	854.83603	स्वीकृत।
32	Banka-1	BR03P3R06	T09-Dudhari Chatrapal road(Hiramoti) to Narapahar Via Losna, Choubatiya (Tender Id-119328)	10.08.2022	431.80	3	2	CHOUBATIA CONSTRUCTION PVT. LTD.	498.74764	(-)0.01	498.69777	स्वीकृत।
33	Banka-1	BR03P3R07	MRL04-BELHAR SANDIPI REO ROAD TO TELIYA KUMARI VIA JHIKULIYA HATHIYA (Tender Id-119329)	10.08.2022	430.46	9	7	ARVIND SINGH	483.85908	(-)14.01	416.07042	स्वीकृत।
34	Banka-1	BR03P3R09	T02-BANKA BELHAR RCD ROAD TO FULLIDUMAR KHESAR BAZAR VIA SATIGHAT (Tender Id-119331)	10.08.2022	460.15	5	3	M/S BALAJEE CONSTRUCTION	541.42205	(-)6.26	507.52903	स्वीकृत।
35	Banka-1	BR03P3R10	MRL03-SH-22 BELHAR BAZAR TO SANDIPI (JAMUI RCD) VIA GAWA, CHAK, GHOGHA, KHASIA (Tender Id-119332)	10.08.2022	927.40	4	3	PRINCE CONSTRUCTION	1103.44859	(-)3.62	1063.50375	स्वीकृत।
36	Banka-1	BR03P3R12	T01-RAMPUR DALWA RCD (FULLI DUMAR BLOCK) SE ENGLISH MORE SAMBHUDGANJ RCD PATH (BHAURA MORE) VIA KAITHA DIMAI (Tender Id-119334)	10.08.2022	433.54	5	3	AJAY KUMAR YADAV	518.78640	(-)3.11	502.65214	स्वीकृत।
37	Banka-1	BR03P3R15	T11-Shambhuganj Asarganj RCD Road to Khesar Tarapur Gilani Road Via Meharpur, Khajuri, Chhatrahar Chowk (Tender Id-119337)	10.08.2022	586.87	2	2	KUNDAN KUMAR SINGH	702.39071	(-)3.25	679.56301	स्वीकृत।
38	Banka-1	BR03P3R01	MRL06-SAMUKHIYA MORE (KAKNA) TO ENGLISH MORE PUNSLA RCD VIA GETHORE NATH MANDIR (Tender Id-119323)	10.08.2022	498.58	2	2	KUNDAN KUMAR SINGH	597.06226	(-)2.26	583.56866	स्वीकृत।
39	Phulparas	BR21P3R11	T12-Ekhathha PMGSY Road To Phulkahi PWD Road Tak (Tender Id-119793)	10.08.2022	607.88	3	2	M/s MAA CONSTRUCTION	637.75059	(-)0.75	632.96746	स्वीकृत।
40	Darbhangha-2	BR10P3R19	T09-Ujan Janta Chowk To Via Antahi Fulwan RCD Road Tak (Tender Id-120441)	31.08.2022	438.82	1	1	Ravi Ranjan Kumar Raja	492.37260	(-)0.46	490.10769	पुनर्विनिर्दिष्ट अतः स्वीकृत।
41	Baisi	BR-27R-274	L049-Kawa nagar to Pahoriya (VR49) (Tender Id-120324)	18.08.2022	94.896	6	3	SANJAY KUMAR YADAV	112.48371	(-)2.11	110.11030	स्वीकृत।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-
- (i) इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
 - (ii) पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।
 - (iii) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से PMGSY SBD की GCC की निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
 - (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
 - (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मर्दों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
 - (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
 - (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
 - (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
 - (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)

- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग


(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA


(पंकज कुमार पाल)
सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA